¢. 06/2023
(dalej len , Zmluva )
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

Zmluvné strany
Objednavatel’ Obec Zavadka nad Hronom
Sidlo: Osloboditelov 27, 976 67 Zavadka nad Hronom
Zastpeny: Ing. Vladimir Siska, starosta
ICO: 00313947
Oprévnené osoby pre rokovanie: Ing. Vladimir Siska
(dalejlen , Objednavatel )
a
Zhotovitel” REMONTA, spol. s r.0. .
sidlo: SNP 45, 962 01 Zvolenska Slatina
ICO: 31631487
IC DPH: SK2020476799
Bankové spojenie: Slovenska Sporiteltia a.s.
Cislo t&tu: ’ e
Opravnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych: Ing. DuSan Poliak — konatel spolo¢nosti
vo veciach zmluvnych: Ing. DuSan Poliak — konatel spoloénosti
Telefén: -
E-mail:

(dalej len , Zhotovitel *)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany ‘)

Il.
Predmet Zmluvy

Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavézuje zrealizovat stavbu , Telocvicfia Zavadka nad Hronom
— plynova kotolfia" (dalej ako ,stavba* alebo ,dielo"). Stavba bude realizovana vrozsahu uréenom
ocenenym vykazom vymer vy3Sie uvedenej stavby, ktory tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy a projektovej
dokumentacie. Tato Zmluva je uzatvérana ako vysledok verejného obstaravania zékazky s nizkou hodnotou.
Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnut(i cenu.

Mll.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo je Specifikované v Prilohe €. 1 - vykaz vymer. V pripade, ak bude v ramci vykonavania diela potrebné
vykonat prace, resp. dodat material mimo rozsahu vyplyvajiceho z vykazu vymer (naviac prace), dohodnu
sa Zmluvne strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmluve. Dodatok musi byt

vyhotoveny v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov

Strana 1z 6



10.

".

i

Sucastou predmetu pinenia st aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
0 zhode zabudovanych vyrobkov, vrozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer alebo zo
vSeobecne z&vdznych pravnych predpisov.

V.
Spdsob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.

Objednavatel ma pocas realizacie prac pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby aporiadok na stavenisku, ako aj za bezpeénost
aochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju v priestore staveniska
a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomackami. Dalej Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpedit stavbu z hladiska bezpecnosti prace, poziamej ochrany a Zivotného
prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nemé v pripade, pokial z ddvodov na strane Objednavatela dojde
k prerudeniu vykonavania diela.

Vsetky odboné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnt kvalifikaciu.

Zhotovitel' je povinny pri realizicii diela dodrziavat vSetky zavézné STN a bezpecnostné predpisy,
vSeobecne zavézné pravne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov
Statnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednavatel. Zhotovitel sa zavézuje v zaujme
dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spifiajice podmienky
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Prislusné doklady ktymto vyrobkom predloZi Zhotovitel
Objednévatelovi ku kontrole na poziadanie pred ich zabudovanim, sithrmne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stanli nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor
Objednéavatela. Vyzva musi byt oznamena najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizaciou prac.
Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne ukoncené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré méa drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho
riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie aurCit termin preberacieho konania. Objednavatel je povinny dostavit sa v termine
oznamenom Zhotovitelom k prevzatiu diela a poskytn(it’ zhotovitelovi siginnost pri preberacom konani tak,
aby bolo dielo riadne prevzaté.

Zmluvné strany spiSu protokol o prevzati diela (dalej ako JProtokol”), ktory bude podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. V Protokole musi Objednavate! vyslovne prehlasit, ¢i dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dovodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole budl uvedené
vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v Protokole, s uréenim terminu ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase
termin ukoncenia vykonavania diela: do 31.12.2023
Cas plnenia sa predlzi o ¢as -prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v dalsich

ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako prediZi o &as takych nepriaznivych
klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo pre vykonavané
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prace obvyklym technologickym postupom. Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je
najmenej zaznam opravneného zastupcu ktorejkolvek zmluvnej strany v stavebnom denniku,
osvedcujuci existenciu nepriaznivych Klimatickych podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' bude realizovat predmet zmluvy tak, aby nebolo ohrozené vykurovanie budovy pogas
vykurovacej sezony. PreruSenie pric polas vykurovacej sezony sa berie ako prekazka na strane
objednavatela a o dobu trvania preruSenia prac sa prediZi ¢as plnenia predmetu zmluvy, o sa potvrdi
zépisom v stavebnom denniku alebo inym pisomnym zaznamom.

Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre uspe$né ukonéenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

Pripadné dokonCenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmiuve je podmienené sthlasom
Objednavatela.

V.
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitel'a

Objednavatel predlozi vsetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitelovi najneskor pri
odovzdani staveniska.

Zhotovitel na poziadanie Objednavatela umozni Objednavatelovi ainym opravnenym osobam na vykon

kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele a poskytnit im vietku
potrebnu sucinnost.

Vil
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona &.
18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov aplatna pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok urCenych projektom stavby aSTN, pri dodrZani beznych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materialov a technologickych ¢asti v . kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 56 547,68 EUR

Spolu cena diela s DPH: 67 857,22 EUR

Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto Clanku je dolozena podrobnou kalkulaciou Zhotovitela
(polozkovitym rozpo€tom). PoloZkovity rozpoet tvori, ako Priloha €.1, nedelitein(i stgast tejto Zmiuvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré
v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze Zhotovitel tieto prace realizovat a U&tovat
len vtedy, ak ich schvalii Objednavatel pisomne, vratane ich ceny. Zhotovitel naviac prace oceni
jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpoéte. V pripade potreby vzniku novych poloziek,
Zhotovitel tieto oceni do vySky ekonomicky opravnenych nakladov.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (+) st Zmluvné strany povinné
riesit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné riesit formou dodatku k tejto Zmluve aj zmenu
ceny z dévodov Casovych skizov na strane Objednavatela.

Zhotovitel vystavi faktiru po zrealizovani diela na zaklade sUpisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatelom podla cenovej kalkulacie.

Splatnost faktlry je 30 dni od ich dorucenia druhej zmluvnej strane. Diiom Ghrady je def pripisania dlznej
sumy z UCtu dlznika v prospech uctu veritela.

Faktra musi spifiat nalezitosti dafiového a (étovného dokladu amusi obsahovat vietky néleZitosti
pozadované platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti podla bodu 11. tohto &lanku, je Objednéavatel opravneny

faktdru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava plyn(t lehota splatnosti a tato plynie
cela odo dfia dorucenia opravenej (novej) faktury.

Vpripade omeskania so spinenim pefiazného zavézku ma Zhotovitel pravo fakturovat Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

VIII.
Zarucna doba za zrealizované dielo

Zérucna lehota na dielo v casti stavebnych préac je 60 mesiacov a zagina plynut odovzdanim a prevzatim
diela. Zarucna lehota na material, technologie a vyrobky, ktoré st suéastou diela, ale Zhotovitel nemoze
ovplyvnit ich dizku zaruky, bude pod'a lehoty uvedenej ich vyrobcom na zaruénom liste, najmenej vSak 24
mesiacov.

Zarucna lehota neplynie v ¢ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovite!.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela Objednavatelom resp.
uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného poskodenia diela resp. poSkodenia Zivelnou
pohromou alebo inou udalostou.
IX.
Zodpovednost' za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytn(i po prevzati diela v rozsahu § 560 - 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit po uplatneni opravnene;
reklamacie Objednavatelom, v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Pokial sa pocas zaruénej doby vyskytne vada na Zhotovitelom zrealizovanom diele, Objednéavatel je povinny
bez zbytocneého odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnii reklamaciu u Zhotovitela. V reklamacii musi byt
vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuije.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji reklamované vady
odstranovat. O presnom Casovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa Zmluvné strany dohodnii
pisomne.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. ze vadu spdsobil nevhodnym
uzivanim diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitefovi vetky naklady
vzniknute s odstrafiovanim vady.

Zhotovite nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov aveci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost Objednavatela upozomil a ten na ich pouiti trval.

Ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia reklamacie,
je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutne naklady je
Zhotovitel' povinny Objednavatefovi uhradit, a to do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnjch
obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval Zhotovitel.

Pre pripad poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za vCasné neukonCenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej ¢asti uhradi Zhotovitel

Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie zmluvne;
pokuty.
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X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstaravania je Telocvicia pri zakladnej $kole Zavadka nad Hrbronom.
Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie alebo zastavenie prac na diele,
Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat véetko, ¢o pripravil na pinenie zavazku. Naklady
s tym spojené znaa Objednavatel. Objednavatel zodpoveda Zhotovitelovi za $kodu vzniknutl v dosledku
prerusenia alebo zastavenia prac, ak dovodom preruSenia, resp. zastavenia nebolo porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy$siu moc povazuj pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vySSiu moc sa povazuju aj
poveternostné podmienky znemoziujlice riadne pnenie Zmluvy beznym technologickym spésobom.

Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada druhd stranu o pravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
casu plnenia. Ak neddjde k dohode, m4 strana, ktoré sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstipit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastand diiom doruéenia oznamenia.

Kazda Zmluvna strana mdze od Zmluvy odstipit v pripade, ak to umoznuju platné vSeobecne zaviazné
pravne predpisy. Odstipenim Zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
sposobenej Skody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na nahradu $kody, pokial k odstupeniu od Zmluvy
doslo z dovodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po
zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
rozostavané dielo vstave, vakom sa ku diiu odstupenia od Zmluvy nachadza. Zhotovite! odovzda
Objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

a) atesty, osvedCenia, zarucné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej éasti diela

b) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného, rozostavaného diela spisu povereni zastupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto nalezitosti -

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej éasti zmluvného diela
b) slpis odovzdavanych dokladov
c) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
d) zéruku a dizku jej trvania

e) datum a podpisy opravnenych zastupcov

f) ocenenie vykonanych préac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Giastka a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou, ktora bude

mat naleZitosti daiového dokladu do 14 dni od obdrZania odstipenia od Zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania fakt(ry Objednavatelom
V pripade ukoncenia Zmluvy Objednavatefom z iného dévodu ako je porusenie zmluvnych povinnosti zo
strany Zhotovitefa, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi vetky preukazatelne naklady spojené so

véasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, ato aj naklady vzniknuté este pred
zacatim plynutia terminu pinenia.

—_— — — ~—

Xl
Zavere€né ustanovenia

Zmluvné strany sa zavézujl riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktora
Zmluvné strana opravnena poziadat o rozhodnutie sid.

Ak vznikne spor v rbznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skaSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadenti, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, méze si kazda Zmluvna strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
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statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skiisky materialov. Vysledky tychto skiiSok su
zavazne. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budi Zmluvné strany riesit formou ogislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpisani Zmluvnymi stranami, stani neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $tmastich (14) pracovnych dni od dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvne;
strane.

Dodatok sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozirenia nad ramec tejto
Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej
nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych Objednavate! dostane 1 vyhotovenie a Zhotovitel 1
vyhotovenie.

Pokial' nebolo v Zmluve dohodnuté nieco ing, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy vyplyvajice a
vznikajice Obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujicim po
dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela.

Vtejto Zmluve nie st vykonavané Ziadne opravy & uz prepisovanim alebo krtanim.

Nedelitelnymi sicastami tejto Zmluvy ako jej prilohy si:

Priloha €. 1 - vykaz vymer vypineny

V Zavadke nad Hronom, dia: 10.10.2023; Vo Zvolenskej Slatine, diia: 10.10.2023

/_///\\ ~

— T
Obi\egr{gya‘lel/‘ Znotovitel

Ing. Vladimir Siska - starosta dbce Ing. Dusan Poliak — konatel spologhosti

M\

OBEC ZAVADKA NJHRONOM #spol.s r.o.
“inloboditelov 27 SNP 45, 962 G1 Zvalensk4 Slatina (M

9;}'(, AATADK A NTHRONOM ! 1C0: 31631487, 1 DPH: SK2020476799
LCC 313947 l/')l(_'.'_?(IZ’H?H!I.?Z‘ ' 5 00421 45 5394895, (=3 remonta@remonta.sk
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