

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO-01
Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

JKSO:
Miesto: Závadka nad Hronom

ČS:
Dátum: 18.8.2026

Objednávateľ:
Obec Závadka nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

IČO: 44660821
IČ DPH: SK2022775370

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			655 280,16
	Šadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	655 280,16	150 714,44
Cena s DPH			805 994,60
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

[1]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	SO-01	
Stavba:	Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti	
Miesto:	Závadka nad Hronom	Dátum: 18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		655 280,16	805 994,60
A	Hlavné aktivity	626 149,12	770 163,42
1.	Zateplenie obvodových stien a /alebo plášť a	150 250,67	184 808,32
2.	Zateplenie strechy	108 846,83	133 881,60
3.	Zateplenie najnižšieho podlažia	62 044,05	76 314,18
4.	Výmena okien a dverí (otvorové výplne)	84 735,44	104 224,59
5.	inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia vykurovacieho systému	68 724,30	84 530,89
6.	Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia systémov chladenia a vetrania	83 128,20	102 247,69
7.	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie	25 210,42	31 008,82
8.	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	43 209,21	53 147,33
B	Vedľajšie aktivity	29 131,04	35 831,18
1.	Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie	29 131,04	35 831,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
 A - Hlavné aktivity
Časť:
 1. - Zateplenie obvodových stien a /alebo plášť'a

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:	
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH:	SK2022775370
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			150 250,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	150 250,67	23,00%	34 557,65
Cena s DPH			184 808,32
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt: A - Hlavné aktivity

Časť: 1. - Zateplenie obvodových stien a /alebo plášť'a

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	150 250,67
HSV - Práce a dodávky HSV	100 089,08
2 - Zakladanie	9 065,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 320,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 773,80
99 - Presun hmôt HSV	2 929,67
PSV - Práce a dodávky PSV	39 441,59
766 - Konštrukcie stolárske	27 026,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 411,25
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	86,05
781 - Obklady	9 917,68
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	720,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	10 000,00

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt: A - Hlavné aktivity

Časť: 1. - Zateplenie obvodových stien a /alebo plášť'a

Miesto:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 250,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 089,08

D 2

Zakladanie

9 065,55

1	K	216904113.S	Očistenie plôch tlakovou vodou stien	m2	561,682	9,02	5 066,37
	W		"13/N"				
	W		"sever" 16,84*7,03+12,0*6,94-2,7*0,6*3-8,08*1,2		187,109		
	W		"juh" 10,0*3,0+10,0*3,78*0,5+18,84*7,18-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5-2,225*2,0		169,601		
	W		"západ" 12,84*4,17+16,0*3,17-0,9*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1-1,5*0,6-0,9*0,6-2,43*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5+2,96*3,17		92,703		
	W		"východ" 25,84*4,82+3,0*7,499-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6-3,3*3*4+2,96*3,17		112,269		
	W		Medzisúčet		561,682		
	W		Súčet		561,682		
2	K	216904212.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	561,682	7,12	3 999,18

	W		"13/N"				
	W		"sever" 16,84*7,03+12,0*6,94-2,7*0,6*3-8,08*1,2		187,109		
	W		"juh" 10,0*3,0+10,0*3,78*0,5+18,84*7,18-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5-2,225*2,0		169,601		

W	"západ"	$12,84 \times 4,17 + 16,0 \times 3,17 - 0,9 \times 2,0 - 1,8 \times 0,6 - 0,9 \times 2,1 - 1,5 \times 0,6 - 0,9 \times 0,6 - 2,43 \times 2,1 - 3,3 \times 2,1 - 0,9 \times 0,6 \times 5 + 2,96 \times 3,17$	92,703
W	"východ"	$25,84 \times 4,82 + 3,0 \times 7,499 - 2,7 \times 0,6 - 3,1 \times 0,6 - 1,8 \times 0,6 - 3,3 \times 3 \times 4 + 2,96 \times 3,17$	112,269
W	Medzisúčet		561,682
W	Súčet		561,682

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 72 320,06

3	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	84,700	2,43	205,82
4	K	622401915.S	Príplatok za tupovanie povrchu vonkajších stien, pilierov a podhládov	m2	351,394	1,91	671,16

W	"27/N"	$1,03 \times 4 \times 2 \times 1,5$	12,360
W	"13/N"		
W	"sever"	$16,84 \times 2,65 + 12,0 \times 3,3 - 2,7 \times 0,6 \times 3 - 8,08 \times 1,2$	69,670
W	"juh"	$10,0 \times 3,0 + 18,84 \times 3,8 - 3,0 \times 1,5 - 1,4 \times 2,3 - 1,6 \times 1,5 - 2,225 \times 2,0$	87,022
W	"západ"	$12,84 \times 3,7 + 16,0 \times 2,5 - 0,9 \times 2,0 - 1,8 \times 0,6 - 0,9 \times 2,1 - 1,5 \times 0,6 - 0,9 \times 0,6 - 2,43 \times 2,1 - 3,3 \times 2,1 - 0,9 \times 0,6 \times 5 + 2,96 \times 3,17$	75,948
W	"východ"	$25,84 \times 3,7 + 3,0 \times 2,9 - 2,7 \times 0,6 - 3,1 \times 0,6 - 1,8 \times 0,6 - 3,3 \times 3 \times 4 + 2,96 \times 3,17$	69,531
W	Medzisúčet		314,531
W	"13/N-špalety"		
W	"sever"	$((2,7 + 2 \times 0,6) \times 3 + 8,08 + 2 \times 1,2) \times 0,3$	6,654
W	"juh"	$(3,0 + 2 \times 1,5 + 1,4 + 2 \times 2,3 + 1,6 + 2 \times 1,5 + 2,225 + 2 \times 2,0) \times 0,3$	6,848
W	"západ"	$(0,92 \times 2,0 + 1,8 + 2 \times 0,6 + 0,9 + 2 \times 2,1 + 1,5 + 2 \times 0,6 + 0,9 + 2 \times 0,6 + 2,43 + 2 \times 2,1 + 3,3 + 2 \times 2,1 + (0,9 + 2 \times 0,6) \times 5) \times 0,3$	11,811
W	"východ"	$(2,7 + 2 \times 0,6 + 3,1 + 2 \times 0,6 + 1,8 + 2 \times 0,6 + (3,3 + 2 \times 3 \times 4)) \times 0,3$	11,550
W	Medzisúčet		36,863
W	Súčet		351,394

5	K	622401918.S	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vonkajších stien, pilierov a podhládov	m2	351,394	0,51	179,21
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W	"27/N"	$1,03 \times 4 \times 2 \times 1,5$	12,360
W	"13/N"		
W	"sever"	$16,84 \times 2,65 + 12,0 \times 3,3 - 2,7 \times 0,6 \times 3 - 8,08 \times 1,2$	69,670
W	"juh"	$10,0 \times 3,0 + 18,84 \times 3,8 - 3,0 \times 1,5 - 1,4 \times 2,3 - 1,6 \times 1,5 - 2,225 \times 2,0$	87,022
W	"západ"	$12,84 \times 3,7 + 16,0 \times 2,5 - 0,9 \times 2,0 - 1,8 \times 0,6 - 0,9 \times 2,1 - 1,5 \times 0,6 - 0,9 \times 0,6 - 2,43 \times 2,1 - 3,3 \times 2,1 - 0,9 \times 0,6 \times 5 + 2,96 \times 3,17$	75,948

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"východ" 25,84*3,7+3,0*2,9-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6-3,3*3*4+2,96*3,17		69,531		
	W		Medzisúččet		314,531		
	W		"13/N-špalety"				
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3		6,654		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3		6,848		
	W		"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3		11,811		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3		11,550		
	W		Medzisúččet		36,863		
	W		Súččet		351,394		
6	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	12,360	2,55	31,52
7	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	351,394	2,90	1 019,04
	W		"27/N" 1,03*4*2*1,5		12,360		
	W		"13/N"				
	W		"sever" 16,84*2,65+12,0*3,3-2,7*0,6*3-8,08*1,2		69,670		
	W		"juh" 10,0*3,0+18,84*3,8-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5-2,225*2,0		87,022		
	W		"západ" 12,84*3,7+16,0*2,5-0,9*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1-1,5*0,6-0,9*0,6-2,43*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5+2,96*3,17		75,948		
	W		"východ" 25,84*3,7+3,0*2,9-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6-3,3*3*4+2,96*3,17		69,531		
	W		Medzisúččet		314,531		
	W		"13/N-špalety"				
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3		6,654		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3		6,848		
	W		"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3		11,811		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3		11,550		
	W		Medzisúččet		36,863		
	W		Súččet		351,394		
8	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou	m2	351,394	2,95	1 036,71

8	K	6224601220.S	hlbkovou na nasiakavé podklady	m2	358,422	3,35	1 200,71
	W		"27/N" 1,03*4*2*1,5		12,360		
	W		"13/N"				
	W		"sever" 16,84*2,65+12,0*3,3-2,7*0,6*3-8,08*1,2		69,670		
	W		"juh" 10,0*3,0+18,84*3,8-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5- 2,225*2,0		87,022		
	W		"západ" 12,84*3,7+16,0*2,5-0,9*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1- 1,5*0,6-0,9*0,6-2,43*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5+2,96*3,17		75,948		
	W		"východ" 25,84*3,7+3,0*2,9-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6- 3,3*3*4+2,96*3,17		69,531		
	W		Medzisúčet		314,531		
	W		"13/N-špalety"				
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3		6,654		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3		6,848		
	W		"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2* 2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3		11,811		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3		11,550		
	W		Medzisúčet		36,863		
	W		Súčet		351,394		
	W		351,394*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		358,422		
	W		Súčet		358,422		
9	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	351,394	3,25	1 142,03
	W		"27/N" 1,03*4*2*1,5		12,360		
	W		"13/N"				
	W		"sever" 16,84*2,65+12,0*3,3-2,7*0,6*3-8,08*1,2		69,670		
	W		"juh" 10,0*3,0+18,84*3,8-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5- 2,225*2,0		87,022		
	W		"západ" 12,84*3,7+16,0*2,5-0,9*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1- 1,5*0,6-0,9*0,6-2,43*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5+2,96*3,17		75,948		
	W		"východ" 25,84*3,7+3,0*2,9-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6- 3,3*3*4+2,96*3,17		69,531		
	W		Medzisúčet		314,531		
	W		"13/N-špalety"				
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3		6,654		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3		6,848		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

W			"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3		11,811		
W			"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3		11,550		
W			Medzisúččet		36,863		
W			Súččet		351,394		

10	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	8,000	19,87	158,96
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

W			"20/N" 2,0*2,0*2		8,000		
W			Súččet		8,000		

11	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	351,394	19,77	6 947,06
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

W			"27/N" 1,03*4*2*1,5		12,360		
W			"13/N"				
W			"sever" 16,84*2,65+12,0*3,3-2,7*0,6*3-8,08*1,2		69,670		
W			"juh" 10,0*3,0+18,84*3,8-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5- 2,225*2,0		87,022		
W			"západ" 12,84*3,7+16,0*2,5-0,9*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1- 1,5*0,6-0,9*0,6-2,43*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5+2,96*3,17		75,948		
W			"východ" 25,84*3,7+3,0*2,9-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6- 3,3*3*4+2,96*3,17		69,531		
W			Medzisúččet		314,531		
W			"13/N-špalety"				
W			"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3		6,654		
W			"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3		6,848		
W			"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3		11,811		
W			"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3		11,550		
W			Medzisúččet		36,863		
W			Súččet		351,394		

12	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	379,506	10,15	3 851,99
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

W			"27/N" 1,03*4*2*1,5		12,360		
W			"13/N"				
W			"sever" 16,84*2,65+12,0*3,3-2,7*0,6*3-8,08*1,2		69,670		
W			"juh" 10,0*3,0+18,84*3,8-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5- 2,225*2,0		87,022		

W	"západ"	$12,84 \cdot 3,7 + 16,0 \cdot 2,5 - 0,9 \cdot 2,0 - 1,8 \cdot 0,6 - 0,9 \cdot 2,1 - 1,5 \cdot 0,6 - 0,9 \cdot 0,6 - 2,43 \cdot 2,1 - 3,3 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 0,6 \cdot 5 + 2,96 \cdot 3,17$	75,948
W	"východ"	$25,84 \cdot 3,7 + 3,0 \cdot 2,9 - 2,7 \cdot 0,6 - 3,1 \cdot 0,6 - 1,8 \cdot 0,6 - 3,3 \cdot 3 \cdot 4 + 2,96 \cdot 3,17$	69,531
W	Medzisúčet		314,531
W	"13/N-špalety"		
W	"sever"	$((2,7 + 2 \cdot 0,6) \cdot 3 + 8,08 + 2 \cdot 1,2) \cdot 0,3$	6,654
W	"juh"	$(3,0 + 2 \cdot 1,5 + 1,4 + 2 \cdot 2,3 + 1,6 + 2 \cdot 1,5 + 2,225 + 2 \cdot 2,0) \cdot 0,3$	6,848
W	"západ"	$(0,92 \cdot 2,0 + 1,8 + 2 \cdot 0,6 + 0,9 + 2 \cdot 2,1 + 1,5 + 2 \cdot 0,6 + 0,9 + 2 \cdot 0,6 + 2,43 + 2 \cdot 2,1 + 3,3 + 2 \cdot 2,1 + (0,9 + 2 \cdot 0,6) \cdot 5) \cdot 0,3$	11,811
W	"východ"	$(2,7 + 2 \cdot 0,6 + 3,1 + 2 \cdot 0,6 + 1,8 + 2 \cdot 0,6 + (3,3 + 2 \cdot 3 \cdot 4)) \cdot 0,3$	11,550
W	Medzisúčet		36,863
W	Súčet		351,394
W	$351,394 \cdot 1,08$ "Prepočítané koeficientom množstva		379,506
W	Súčet		379,506

13	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	73,040	72,03	5 261,07
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

W	"12/N-exterieer"		
W	"západ"	$(1,8 + 0,4 + 0,9 + 0,4 + 1,5 + 0,8 + 0,9 + 2,8) \cdot 0,6 + 16 \cdot 0,8$	18,500
W	"sever"	$28,4 \cdot 0,6$	17,040
W	"juh"	$(3,975 + 21,6) \cdot 0,8$	20,460
W	"východ"	$28,4 \cdot 0,6$	17,040
W	Medzisúčet		73,040
W	Súčet		73,040

14	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	561,682	88,20	49 540,35
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

W	"13/N"		
W	"sever"	$16,84 \cdot 7,03 + 12,0 \cdot 6,94 - 2,7 \cdot 0,6 \cdot 3 - 8,08 \cdot 1,2$	187,109
W	"juh"	$10,0 \cdot 3,0 + 10,0 \cdot 3,78 \cdot 0,5 + 18,84 \cdot 7,18 - 3,0 \cdot 1,5 - 1,4 \cdot 2,3 - 1,6 \cdot 1,5 - 2,225 \cdot 2,0$	169,601
W	"západ"	$12,84 \cdot 4,17 + 16,0 \cdot 3,17 - 0,9 \cdot 2,0 - 1,8 \cdot 0,6 - 0,9 \cdot 2,1 - 1,5 \cdot 0,6 - 0,9 \cdot 0,6 - 2,43 \cdot 2,1 - 3,3 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 0,6 \cdot 5 + 2,96 \cdot 3,17$	92,703
W	"východ"	$25,84 \cdot 4,82 + 3,0 \cdot 7,499 - 2,7 \cdot 0,6 - 3,1 \cdot 0,6 - 1,8 \cdot 0,6 - 3,3 \cdot 3 \cdot 4 + 2,96 \cdot 3,17$	112,269
W	Medzisúčet		561,682
W	Súčet		561,682

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	36,863	57,27	2 111,14
	W		"13/N-špalety"				
	W		"sever" $((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3$		6,654		
	W		"juh" $(3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3$		6,848		
	W		"západ" $(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3$		11,811		
	W		"východ" $(2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3$		11,550		
	W		Medzisúččet		36,863		
	W		Súččet		36,863		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 773,80
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	561,682	3,46	1 943,42
	W		"sever" $16,84*7,03+12,0*6,94-2,7*0,6*3-8,08*1,2$		187,109		
	W		"juh" $10,0*3,0+10,0*3,78*0,5+18,84*7,18-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5-2,225*2,0$		169,601		
	W		"západ" $12,84*4,17+16,0*3,17-0,9*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1-1,5*0,6-0,9*0,6-2,43*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5+2,96*3,17$		92,703		
	W		"východ" $25,84*4,82+3,0*7,499-2,7*0,6-3,1*0,6-1,8*0,6-3,3*3*4+2,96*3,17$		112,269		
	W		Medzisúččet		561,682		
	W		Súččet		561,682		
17	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 685,046	1,74	2 931,98
	W		561,682*3 "Prepočítané koeficientom množstva"		1 685,046		
	W		Súččet		1 685,046		
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	561,682	2,27	1 275,02
19	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	203,000	4,22	856,66
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02" 2,22		2,222		

W		"m.č.1.03"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.04"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.05"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.06"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.07"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.08"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.09"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.10"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.12"	12,00		12,000			
W		Medzisúčet			203,000			
W		Súčet			203,000			
20	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m		m2	256,000	7,20	1 843,20
W		"01/B"						
W		"m.č.1.01-Pa"	178,00		178,000			
W		"m.č.1.02-Pa"	51,00		51,000			
W		"m.č.1.03-Pf"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.04-Pf"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.05-Pf"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.06-Pf"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.07-Pf"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.08-Pf"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.09-Pf"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.10-Pf"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.11-Pa"	3,00		3,000			
W		"m.č.1.12-Pb"	11,00		11,000			
W		Medzisúčet			256,000			
W		Súčet			256,000			
21	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm		m	107,879	16,55	1 785,40
W		28.84*4-1,4-2,225-2,956-0,9			107,879			
W		Súčet			107,879			
22	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou		m	210,875	3,46	729,63
W		"13/N"						
W		"sever"	((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)		22,180			
W		"juh"	(3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)		22,825			
W		"západ"	(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)		39,370			
W		"východ"	(2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))		38,500			
W		"rohy"	11*8		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Medzisúčet		210,875		
	W		Súčet		210,875		
23	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	110,037	4,36	479,76
24	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	122,875	6,07	745,85
	W		"13/N"				
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)		22,180		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)		22,825		
	W		"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)		39,370		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))		38,500		
	W		Medzisúčet		122,875		
	W		Súčet		122,875		
25	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	302,348	3,80	1 148,92
	W		"západ" (12,4+16,4)*3,72-0,8*2,0-1,8*0,6-0,9*2,1*2-1,5*0,6-2,4*2,1-3,3*2,1-0,9*0,6*5		85,106		
	W		"sever" 16,4*3,15+12,0*3,36-2,7*0,6*3-8,1*1,2		77,400		
	W		"juh" 10,0*3,15+18,4*3,36-3,0*1,5-1,4*2,3-1,6*1,5-2,425*2,0		78,354		
	W		"východ" 28,4*3,72-3,3*3,0*4-1,8*0,6-3,1*0,6-2,7*0,6		61,488		
	W		Medzisúčet		302,348		
	W		Súčet		302,348		
26	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	73,040	7,41	541,23
	W		"06/B-exterie"				
	W		"západ" (1,8+0,4+0,9+0,4+1,5+0,8+0,9+2,8)*0,6+16*0,8		18,500		
	W		"sever" 28,4*0,6		17,040		
	W		"juh" (3,975+21,6)*0,8		20,460		
	W		"východ" 28,4*0,6		17,040		
	W		Medzisúčet		73,040		
	W		Súčet		73,040		
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,618	17,89	386,75
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý	t	216,180	0,53	114,58

	W		21,618*10 "Prepočítané koeficientom množstva		216,180		
	W		Súčet		216,180		
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,618	15,06	325,57
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,618	1,70	36,75
31	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	21,618	29,10	629,08

D 99 Presun hmôt HSV 2 929,67

32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	57,142	51,27	2 929,67
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 39 441,59

D 766 Konštrukcie stolárske 27 026,61

33	K	766412132.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m ² z tvrdého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m ²	247,151	22,37	5 528,77
----	---	-------------	---	----------------	---------	-------	----------

W "14/N" 561,682-314,531 247,151

W Súčet 247,151

34	M	6119200084025.S	Drevený obklad - termodrevo, profil STS, hrxš 15x120 mm, dĺžka 1800-3000 mm	m ²	252,094	76,97	19 403,68
35	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	617,878	3,15	1 946,32

W "14/N-predpoklad 2,5m/m²" (561,682-314,531)*2,5 617,878

W Súčet 617,878

36	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	277,111	0,53	147,84
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 411,25

37	K	7671361015.pc	Montáž fasádnej ocelevej konštrukcie s repasovaním pôvodnej demontovanej konštrukcie vrátane náterov	m ²	54,498	24,48	1 334,11
----	---	---------------	--	----------------	--------	-------	----------

W "ZV4" 14,65*3,72 54,498

W Súčet 54,498

38	K	7677228125.S	Demontáž a montáž fasádnej ocelevej konštrukcie, - 0,01800t	m ²	54,498	19,37	1 055,63
----	---	--------------	---	----------------	--------	-------	----------

W "09/B" 14,65*3,72 54,498

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

WV Súčet 54,498

39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,639	0,87	21,51
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 86,05

40	K	769035042.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.350-0.650 m2	ks	1,000	10,70	10,70
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

WV "ZV1" 1 1,000

WV Súčet 1,000

41	M	429720220900.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 1225x425 mm	ks	1,000	73,91	73,91
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

42	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,872	1,65	1,44
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D 781 Obklady 9 917,68

43	K	781733010.S	Montáž obkladov vonkajších z obkladových pásikov tehlových, do tmelu flexibilného, škárované hmotou škárovacou, do 40 ks/m2	m2	73,040	53,00	3 871,12
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

WV "12/N-exterior"

WV "západ" (1,8+0,4+0,9+0,4+1,5+0,8+0,9+2,8)*0,6+16*0,8 18,500

WV "sever" 28,4*0,6 17,040

WV "juh" (3,975+21,6)*0,8 20,460

WV "východ" 28,4*0,6 17,040

WV Medzisúčet 73,040

WV Súčet 73,040

44	M	596360001900.S	Pásik obkladový tehlový, rozmer 440x52x14 mm, rovný	m2	73,040	78,57	5 738,75
----	---	----------------	---	----	--------	-------	----------

45	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	72,450	1,64	118,82
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

WV "06/N"

WV "m.č.1.03" (1,5+1,5)*2*2,1-0,6*2,0*2 10,200

WV "m.č.1.04" (1,05+1,5)*2*1,5-0,6*1,5*2 5,850

WV "m.č.1.05" (1,05+1,925)*2*2,1-0,6*2,0 11,295

WV "m.č.1.06" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0 8,880

WV "m.č.1.07" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0 8,880

WV "m.č.1.08" (1,5+1,125)*2*2,1-0,6*2,0*3 7,425

WV "m.č.1.09" (0,9+1,5)*2*2,1-0,6*2,0 8,880

WV "m.č.1.10" (1,05+2,15)*2*2,1-0,6*2,0*2 11,040

WV Medzisúčet 72,450

WV Súčet 72,450

46	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	97,418	1,94	188,99
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							720,00
47	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	30,00	720,00
	W		"práce neuvedené v položkách ale potrebné pre realizáciu prác" 24		24,000		
	W		Súčet		24,000		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							10 000,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							10 000,00
48	K	0006000130.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
 A - Hlavné aktivity
Časť:
 2. - Zateplenie strechy

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:	
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH:	SK2022775370
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		108 846,83	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	108 846,83	23,00%	25 034,77
Cena s DPH		v EUR	133 881,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: A - Hlavné aktivity
Časť: **2. - Zateplenie strechy**

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	108 846,83
HSV - Práce a dodávky HSV	1 648,14
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	145,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 502,88
PSV - Práce a dodávky PSV	107 198,69
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 436,43
713 - Izolácie tepelné	69 251,67
783 - Nátery	35 510,59

4	M	283230006700.S	vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	364,900	3,03	1 711,63
5	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	37,89	3,86

D 713 Izolácie tepelné 69 251,67

6	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	867,101	2,10	1 820,91
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

W "16/N" 616+251,101 867,101

W Súčet 867,101

7	M	631440034200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 300 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	646,800	81,38	52 636,58
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-----------

W 616*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 646,800

W Súčet 646,800

8	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	263,656	54,47	14 361,34
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-----------

9	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,042	47,87	432,84
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D 783 Nátery 35 510,59

10	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	739,415	8,47	6 262,85
----	---	-------------	--------------------------------	----	---------	------	----------

W "26/N" 13,265*27,0+8,56*16,0+17,45*14,0 739,415

W Súčet 739,415

11	K	216904391.S	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	739,415	11,63	8 599,40
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

W "26/N" 13,265*27,0+8,56*16,0+17,45*14,0 739,415

W Súčet 739,415

12	K	783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	739,415	9,87	7 298,03
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

W "26/N" 13,265*27,0+8,56*16,0+17,45*14,0 739,415

W Súčet 739,415

13	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	319,707	3,40	1 087,00
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

W "14/N" 561,682-314,531 247,151

W "25/N" 10,0*1,7+25,84*2,15 72,556

W Medzisúččet 319,707

W Súčet 319,707

14	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	319,707	5,99	1 915,04
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

W "14/N" 561,682-314,531 247,151

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"25/N" 10,0*1,7+25,84*2,15		72,556		
	W		Medzisúččet		319,707		
	W		Súččet		319,707		
15	K	783782431.S	Nátory tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	998,210	7,67	7 656,27
	W		"30/N" (13,265*27,0+8,56*16,0+17,45*14,0)*1,35		998,210		
	W		Súččet		998,210		
16	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	739,415	3,63	2 684,08
	W		"26/N" 13,265*27,0+8,56*16,0+17,45*14,0		739,415		
	W		Súččet		739,415		
17	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,731	10,83	7,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
 A - Hlavné aktivity
Časť:
 3. - Zateplenie najnižšieho podlažia

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:	
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH:	SK2022775370
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			62 044,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	62 044,05	23,00%	14 270,13
Cena s DPH			76 314,18
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt: A - Hlavné aktivity

Časť: 3. - Zateplenie najnižšieho podlažia

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	62 044,05
HSV - Práce a dodávky HSV	20 995,69
2 - Zakladanie	659,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 279,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 087,33
99 - Presun hmôt HSV	969,93
PSV - Práce a dodávky PSV	41 048,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 229,85
713 - Izolácie tepelné	10 706,15
771 - Podlahy z dlaždíc	26 112,36

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt: A - Hlavné aktivity

Časť: 3. - Zateplenie najnižšieho podlažia

Miesto: Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 62 044,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV					20 995,69
D		2	Zakladanie					659,20
1	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	256,000	1,00	256,00	
	W		"01/N-Pa"					
	W		"m.č.1.01"		178,00		178,000	
	W		"m.č.1.02"		51,00		51,000	
	W		"m.č.1.11"		3,00		3,000	
	W		Medzisúčet				232,000	
	W		"02/N-Pf"					
	W		"m.č.1.03"		2,00		2,000	
	W		"m.č.1.04"		2,00		2,000	
	W		"m.č.1.05"		2,00		2,000	
	W		"m.č.1.06"		1,00		1,000	
	W		"m.č.1.07"		1,00		1,000	
	W		"m.č.1.08"		2,00		2,000	
	W		"m.č.1.09"		1,00		1,000	
	W		"m.č.1.10"		2,00		2,000	
	W		Medzisúčet				13,000	
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00			11,000	
	W		Súčet				256,000	

2	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	268,800	1,50	403,20
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01"	178,00	178,000		
	W		"m.č.1.02"	51,00	51,000		
	W		"m.č.1.11"	3,00	3,000		
	W		Medzisúčet		232,000		
	W		"02/N-Pf"				
	W		"m.č.1.03"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.04"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.05"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.06"	1,00	1,000		
	W		"m.č.1.07"	1,00	1,000		
	W		"m.č.1.08"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.09"	1,00	1,000		
	W		"m.č.1.10"	2,00	2,000		
	W		Medzisúčet		13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00	11,000		
	W		Súčet		256,000		
	W		256*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		268,800		
	W		Súčet		268,800		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 279,23

3	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	256,000	0,22	56,32
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01"	178,00	178,000		
	W		"m.č.1.02"	51,00	51,000		
	W		"m.č.1.11"	3,00	3,000		
	W		Medzisúčet		232,000		
	W		"02/N-Pf"				
	W		"m.č.1.03"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.04"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.05"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.06"	1,00	1,000		
	W		"m.č.1.07"	1,00	1,000		
	W		"m.č.1.08"	2,00	2,000		
	W		"m.č.1.09"	1,00	1,000		
	W		"m.č.1.10"	2,00	2,000		
	W		Medzisúčet		13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00	11,000		
	W		Súčet		256,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	268,800	0,69	185,47
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02" 51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11" 3,00		3,000		
	W		Medzisúččet		232,000		
	W		"02/N-Př"				
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		Medzisúččet		13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12" 11,00		11,000		
	W		Súččet		256,000		
	W		256*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		268,800		
	W		Súččet		268,800		
5	K	632440136.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	256,000	27,49	7 037,44
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02" 51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11" 3,00		3,000		
	W		Medzisúččet		232,000		
	W		"02/N-Př"				
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		Medzisúččet		13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12" 11,00		11,000		
	W		Súččet		256,000		

6	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t		m3	25,600	127,74	3 270,14
W			"01/B"					
W			"m.č.1.01-Pa"	178,00*0,1		17,800		
W			"m.č.1.02-Pa"	51,00*0,1		5,100		
W			"m.č.1.03-Pf"	2,00*0,1		0,200		
W			"m.č.1.04-Pf"	2,00*0,1		0,200		
W			"m.č.1.05-Pf"	2,00*0,1		0,200		
W			"m.č.1.06-Pf"	1,00*0,1		0,100		
W			"m.č.1.07-Pf"	1,00*0,1		0,100		
W			"m.č.1.08-Pf"	2,00*0,1		0,200		
W			"m.č.1.09-Pf"	1,00*0,1		0,100		
W			"m.č.1.10-Pf"	2,00*0,1		0,200		
W			"m.č.1.11-Pa"	3,00*0,1		0,300		
W			"m.č.1.12-Pb"	11,00*0,1		1,100		
W			Medzisúčet			25,600		
W			Súčť			25,600		
7	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t		m2	256,000	8,08	2 068,48
W			"01/B"					
W			"m.č.1.01-Pa"	178,00		178,000		
W			"m.č.1.02-Pa"	51,00		51,000		
W			"m.č.1.03-Pf"	2,00		2,000		
W			"m.č.1.04-Pf"	2,00		2,000		
W			"m.č.1.05-Pf"	2,00		2,000		
W			"m.č.1.06-Pf"	1,00		1,000		
W			"m.č.1.07-Pf"	1,00		1,000		
W			"m.č.1.08-Pf"	2,00		2,000		
W			"m.č.1.09-Pf"	1,00		1,000		
W			"m.č.1.10-Pf"	2,00		2,000		
W			"m.č.1.11-Pa"	3,00		3,000		
W			"m.č.1.12-Pb"	11,00		11,000		
W			Medzisúčť			256,000		
W			Súčť			256,000		
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t		m2	256,000	5,44	1 392,64
W			"01/B"					
W			"m.č.1.01-Pa"	178,00		178,000		
W			"m.č.1.02-Pa"	51,00		51,000		
W			"m.č.1.03-Pf"	2,00		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m.č.1.04-Pf"		2,00		
	W		"m.č.1.05-Pf"		2,00		
	W		"m.č.1.06-Pf"		1,00		
	W		"m.č.1.07-Pf"		1,00		
	W		"m.č.1.08-Pf"		2,00		
	W		"m.č.1.09-Pf"		1,00		
	W		"m.č.1.10-Pf"		2,00		
	W		"m.č.1.11-Pa"		3,00		
	W		"m.č.1.12-Pb"		11,00		
	W		Medzisúčet		256,00		
	W		Súčet		256,00		
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	77,568	17,89	1 387,69
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	775,680	0,53	411,11
	W		77,568*10 "Prepočítané koeficientom množstva		775,680		
	W		Súčet		775,680		
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	77,568	15,06	1 168,17
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,568	1,70	131,87
13	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	77,568	29,10	2 257,23
D	99		Presun hmôt HSV				969,93
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,918	51,27	969,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 048,36
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				4 229,85
15	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	256,000	0,81	207,36
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01"		178,00		
	W		"m.č.1.02"		51,00		
	W		"m.č.1.11"		3,00		
	W		Medzisúčet		232,00		
	W		"02/N-Pf"				

	W		"m.č.1.03"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10"	2,00		2,000		
	W		Medzisúčet			13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000		
	W		Súčet			256,000		
16	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný		t	0,077	2 607,31	200,76
	W		256*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva			0,077		
	W		Súčet			0,077		
17	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2	256,000	6,21	1 589,76
	W		"01/N-Pa"					
	W		"m.č.1.01"	178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02"	51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11"	3,00		3,000		
	W		Medzisúčet			232,000		
	W		"02/N-Pf"					
	W		"m.č.1.03"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10"	2,00		2,000		
	W		Medzisúčet			13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000		
	W		Súčet			256,000		
18	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený PES rohožou vystuženou skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom s ochrannou PE fóliou		m2	294,400	6,57	1 934,21
	W		256*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva			294,400		
	W		Súčet			294,400		
19	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná		m2	13,000	14,66	190,58
	W		"02/N-Pf"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

W		"m.č.1.03"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.04"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.05"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.06"	1,00		1,000		
W		"m.č.1.07"	1,00		1,000		
W		"m.č.1.08"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.09"	1,00		1,000		
W		"m.č.1.10"	2,00		2,000		
W		Medzisúčtet			13,000		
W		Súčtet			13,000		

20	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	42,499	2,52	107,18
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D	713	Izolácie tepelné					10 706,15
---	-----	------------------	--	--	--	--	-----------

21	K	713000024.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	m2	256,000	1,48	378,88
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W		"01/B"					
W		"m.č.1.01-Pa"	178,00		178,000		
W		"m.č.1.02-Pa"	51,00		51,000		
W		"m.č.1.03-Pf"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.04-Pf"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.05-Pf"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.06-Pf"	1,00		1,000		
W		"m.č.1.07-Pf"	1,00		1,000		
W		"m.č.1.08-Pf"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.09-Pf"	1,00		1,000		
W		"m.č.1.10-Pf"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.11-Pa"	3,00		3,000		
W		"m.č.1.12-Pb"	11,00		11,000		
W		Medzisúčtet			256,000		
W		Súčtet			256,000		

22	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	794,000	1,20	952,80
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W		"01/N-Pa"					
W		"m.č.1.01"	178,00		178,000		
W		"m.č.1.02"	51,00		51,000		
W		"m.č.1.11"	3,00		3,000		
W		Medzisúčtet			232,000		
W		"02/N-Pf"					
W		"m.č.1.03"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.04"	2,00		2,000		
W		"m.č.1.05"	2,00		2,000		

W		"m.č.1.06"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.07"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.08"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.09"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.10"	2,00		2,000			
W		Medzisúčet			13,000			
W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000			
W		"16/N"	185+288+65		538,000			
W		Súčet			794,000			
23	M	283230003000.S	Fólia separačná rastrovaná LDPE, hr. 0,2 mm, š. 1,2 m, pre podlahové vykurovanie		m2	913,100	2,14	1 954,03
W		794*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva				913,100		
W		Súčet				913,100		
24	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve		m2	256,000	1,35	345,60
W		"01/N-Pa"						
W		"m.č.1.01"	178,00		178,000			
W		"m.č.1.02"	51,00		51,000			
W		"m.č.1.11"	3,00		3,000			
W		Medzisúčet			232,000			
W		"02/N-Pf"						
W		"m.č.1.03"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.04"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.05"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.06"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.07"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.08"	2,00		2,000			
W		"m.č.1.09"	1,00		1,000			
W		"m.č.1.10"	2,00		2,000			
W		Medzisúčet			13,000			
W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000			
W		Súčet				256,000		
25	M	742048080	TOPDEC DP3, 80 mm		m2	261,120	22,50	5 875,20
W		256*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva				261,120		
W		Súčet				261,120		
26	K	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom		m2	251,101	4,23	1 062,16
W		"17/N"	(12,0+25,4+16,5+16,0)*1,09+(15,4*2+11,3)*0,9			114,081		
W			(11,2*8+15,8)*1,3			137,020		
W		Medzisúčet				251,101		
W		Súčet				251,101		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	109,028	1,26	137,48

D 771 Podlahy z dlaždíc 26 112,36

28	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	232,000	31,69	7 352,08
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

W	"01/N-Pa"		
W	"m.č.1.01"	178,00	178,000
W	"m.č.1.02"	51,00	51,000
W	"m.č.1.11"	3,00	3,000
W	Medzisúčet		232,000
W	Súčtet		232,000

29	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	241,280	26,00	6 273,28
----	---	----------------	---	----	---------	-------	----------

W	232*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		241,280
W	Súčtet		241,280

30	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	24,000	28,22	677,28
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

W	"02/N-Pf"		
W	"m.č.1.03"	2,00	2,000
W	"m.č.1.04"	2,00	2,000
W	"m.č.1.05"	2,00	2,000
W	"m.č.1.06"	1,00	1,000
W	"m.č.1.07"	1,00	1,000
W	"m.č.1.08"	2,00	2,000
W	"m.č.1.09"	1,00	1,000
W	"m.č.1.10"	2,00	2,000
W	Medzisúčet		13,000
W	"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00	11,000
W	Súčtet		24,000

31	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, jednofarebné	m2	24,960	23,25	580,32
----	---	----------------	---	----	--------	-------	--------

W	"02/N-Pf"		
W	"m.č.1.03"	2,00	2,000
W	"m.č.1.04"	2,00	2,000
W	"m.č.1.05"	2,00	2,000
W	"m.č.1.06"	1,00	1,000
W	"m.č.1.07"	1,00	1,000
W	"m.č.1.08"	2,00	2,000
W	"m.č.1.09"	1,00	1,000
W	"m.č.1.10"	2,00	2,000
W	Medzisúčet		13,000

	W		Medzisúčet			13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000		
	W		Súčet			24,000		
	W		24*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva			24,960		
	W		Súčet			24,960		
32	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby		m2	256,000	1,58	404,48
	W		"01/N-Pa"					
	W		"m.č.1.01"	178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02"	51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11"	3,00		3,000		
	W		Medzisúčet			232,000		
	W		"02/N-Pf"					
	W		"m.č.1.03"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10"	2,00		2,000		
	W		Medzisúčet			13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000		
	W		Súčet			256,000		
33	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby		m2	256,000	1,64	419,84
	W		"01/N-Pa"					
	W		"m.č.1.01"	178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02"	51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11"	3,00		3,000		
	W		Medzisúčet			232,000		
	W		"02/N-Pf"					
	W		"m.č.1.03"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08"	2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09"	1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10"	2,00		2,000		
	W		Medzisúčet			13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12"	11,00		11,000		
	W		Súčet			256,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	771991122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom pred kladením dlažby lokálne hr. 3 mm	m2	256,000	14,82	3 793,92
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02" 51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11" 3,00		3,000		
	W		Medzisúčet		232,000		
	W		"02/N-Pf"				
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		Medzisúčet		13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12" 11,00		11,000		
	W		Súčť		256,000		
35	K	771991202.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím pred kladením dlažby	m2	256,000	22,43	5 742,08
	W		"01/N-Pa"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.02" 51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11" 3,00		3,000		
	W		Medzisúčť		232,000		
	W		"02/N-Pf"				
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		Medzisúčť		13,000		
	W		"03/N-Pb - m.č.1.12" 11,00		11,000		
	W		Súčť		256,000		
36	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	252,384	3,44	869,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
 A - Hlavné aktivity
Časť:
 4. - Výmena okien a dverí (otvorové výplne)

JKSO:	ČS:
Miesto:	Dátum: 18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH: SK2022775370
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		84 735,44	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	84 735,44	23,00%	19 489,15
Cena s DPH		v EUR	104 224,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: A - Hlavné aktivity
Časť: 4. - Výmena okien a dverí (otvorové výplne)

Miesto: Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	84 735,44
HSV - Práce a dodávky HSV	4 886,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 739,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 146,25
PSV - Práce a dodávky PSV	79 849,39
764 - Konštrukcie klampiarske	2 181,12
766 - Konštrukcie stolárske	1 434,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	76 233,57

			"západ"					
	W		(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3			11,811		
	W		"východ"			11,550		
	W		(2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3					
	W		Medzisúčet			36,863		
	W		Súčet			36,863		
3	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	122,875	3,55	436,21	
	W		"13/N"					
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)			22,180		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)			22,825		
	W		"západ"					
	W		(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)			39,370		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))			38,500		
	W		Medzisúčet			122,875		
	W		Súčet			122,875		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 146,25	
4	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	84,700	2,43	205,82	
5	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	122,875	6,07	745,85	
	W		"13/N"					
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)			22,180		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)			22,825		
	W		"západ"					
	W		(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)			39,370		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))			38,500		
	W		Medzisúčet			122,875		
	W		Súčet			122,875		
6	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	122,875	6,31	775,34	
	W		"13/N"					
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)			22,180		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)			22,825		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)		39,370		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))		38,500		
	W		Medzisúčet		122,875		
	W		Súčet		122,875		
7	K	959991011.S	Výplň škár polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	122,875	0,42	51,61
	W		"13/N"				
	W		"sever" ((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)		22,180		
	W		"juh" (3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)		22,825		
	W		"západ" (0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)		39,370		
	W		"východ" (2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))		38,500		
	W		Medzisúčet		122,875		
	W		Súčet		122,875		
8	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	43,006	9,66	415,44
	W		122,875*0,35		43,006		
	W		Súčet		43,006		
9	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	177,400	3,77	668,80
	W		"4/B"				
	W		"m.č.1.01" (3,3+3,0)*2*4		50,400		
	W		"m.č.1.02" (3,3+2,1)*2*2		21,600		
	W		"m.č.1.03" (0,9+0,6)*2		3,000		
	W		"m.č.1.06" (0,9+0,6)*2		3,000		
	W		"m.č.1.07" (0,9+0,6)*2		3,000		
	W		"m.č.1.08" (0,9+0,6)*2		3,000		
	W		"m.č.1.09" (0,9+0,6)*2		3,000		
	W		"m.č.1.14" (8,1+1,2)*2+(2,7+0,6)*2		25,200		
	W		"m.č.1.15" (3,1+0,6)*2+(1,8+0,6)*2		12,200		
	W		"m.č.1.17" (1,6+1,5)*2		6,200		
	W		"m.č.1.22" (3,0+1,5)*2		9,000		
	W		"m.č.1.23" (0,9+0,6)*2		3,000		
	W		"m.č.1.25" (1,5+0,6)*2		4,200		
	W		"m.č.1.31" (0,9+2,1)*2		6,000		

	W		"m.č.1.32"	(2,7+0,6)*2		6,600		
	W		"m.č.1.33"	(2,7+0,6)*2		6,600		
	W		"m.č.1.34"	(2,7+0,6)*2		6,600		
	W		"m.č.1.35"	(1,8+0,6)*2		4,800		
	W		Medzisúčtet			177,400		
	W		Súčtet			177,400		
10	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	36,800	3,77	138,74	
	W		"03/B"					
	W		"m.č.1.11"	(1,54+2,17)*2+(1,54+1,94)*2		14,380		
	W		"m.č. 1.18"	(0,6+1,97)*2		5,140		
	W		"m.č. 1.21"	(0,86+2,24)*2		6,200		
	W		"m.č. 1.36"	(0,80+1,97)*2		5,540		
	W		"m.č. 2.01"	(0,8+1,97)*2		5,540		
	W		Medzisúčtet			36,800		
	W		Súčtet			36,800		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,095	17,89	37,48	
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,950	0,53	11,10	
	W		2,095*10 "Prepočítané koeficientom množstva		20,950			
	W		Súčtet		20,950			
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,095	15,06	31,55	
14	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,095	1,70	3,56	
15	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	2,095	29,10	60,96	

D PSV Práce a dodávky PSV 79 849,39

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 181,12

16	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	58,725	35,00	2 055,38	
	W		"KV1-0,9m"	6*0,9	5,400			
	W		"KV2-0,9m"	1*0,9	0,900			
	W		"KV3-1,5m"	1*1,5	1,500			
	W		"KV4-1,6m"	1*1,6	1,600			
	W		"KV5-1,8m"	2*1,8	3,600			
	W		"KV6-2,225m"	1*2,225	2,225			
	W		"KV7-2,4m"	1*2,4	2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

W			"KV8-2,7m" 5*2,7		13,500		
W			"KV9-3,0m" 1*3,0		3,000		
W			"KV10-3,3m" 1*3,3		3,300		
W			"KV11-3,3m" 4*3,3		13,200		
W			"KV12-8,1m" 1*8,1		8,100		
W			Medzisúčet		58,725		
W			Súčet		58,725		

17	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	57,800	1,91	110,40
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

W			"4/B"				
W			"m.č.1.01" 3,3*4		13,200		
W			"m.č.1.02" 3,3*2		6,600		
W			"m.č.1.03" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.06" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.07" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.08" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.09" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.14" 8,1+2,7		10,800		
W			"m.č.1.15" 3,1+1,8		4,900		
W			"m.č.1.17" 1,6		1,600		
W			"m.č.1.22" 3,0		3,000		
W			"m.č.1.23" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.25" 1,5		1,500		
W			"m.č.1.31" 0,9		0,900		
W			"m.č.1.32" 2,7		2,700		
W			"m.č.1.33" 2,7		2,700		
W			"m.č.1.34" 2,7		2,700		
W			"m.č.1.35" 1,8		1,800		
W			Medzisúčet		57,800		
W			Súčet		57,800		

18	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,159	96,47	15,34
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D	766	Konštrukcie stolárske					1 434,70
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	----------

19	K	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	12,31	86,17
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W			"SV1-0,9m" 6		6,000		
W			"SV2-0,9m" 1		1,000		
W			Medzisúčet		7,000		
W			Súčet		7,000		

20	K	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm,	ks	2,000	12,31	24,62
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

20	K	766694122.S	dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	16,98	33,96
	W		"SV3-1,5m" 1		1,000		
	W		"SV4-1,6m" 1		1,000		
	W		Medzisúčet		2,000		
	W		Súčet		2,000		
21	K	766694123.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	22,97	91,88
	W		"SV5-1,8m" 2		2,000		
	W		"SV6-2,225m" 1		1,000		
	W		"SV7-2,4m" 1		1,000		
	W		Medzisúčet		4,000		
	W		Súčet		4,000		
22	K	766694124.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	12,646	24,77	313,24
23	M	611550001100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	58,725	14,18	832,72
	W		"SV1-0,9m" 6*0,9		5,400		
	W		"SV2-0,9m" 1*0,9		0,900		
	W		"SV3-1,5m" 1*1,5		1,500		
	W		"SV4-1,6m" 1*1,6		1,600		
	W		"SV5-1,8m" 2*1,8		3,600		
	W		"SV6-2,225m" 1*2,225		2,225		
	W		"SV7-2,4m" 1*2,4		2,400		
	W		"SV8-2,7m" 5*2,7		13,500		
	W		"SV09-3,0m" 1*3,0		3,000		
	W		"SV10-3,3m" 1*3,3		3,300		
	W		"SV11-3,3m" 4*3,3		13,200		
	W		"SV12-8,1m" 1*8,1		8,100		
	W		Medzisúčet		58,725		
	W		Súčet		58,725		
24	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	26,000	2,77	72,02
	W		"4/B" 4+2+5+4+2+9		26,000		
	W		Súčet		26,000		
25	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087	54,14	4,71
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				76 233,57
26	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	193,050	22,00	4 247,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

W			"11/N"				
W			"O01-900x600" (0,9+0,6)*2*6		18,000		
W			"O02-900x2100" (0,9+2,1)*2*1		6,000		
W			"O03-1500x600" (1,5+0,6)*2*1		4,200		
W			"O04-1600x1500" (1,5+1,6)*2*1		6,200		
W			"O05-1800x600" (1,8+0,6)*2*2		9,600		
W			"O06-2225x900" (2,225+0,9)*2*1		6,250		
W			"O07-2400x2100" (2,4+2,1)*2*1		9,000		
W			"O08-2700x600" (2,4+2,1)*2*5		45,000		
W			"O09-3000x1500" (3,0+1,5)*2*1		9,000		
W			"O10-3300x2100" (3,3+2,1)*2*1		10,800		
W			"O11-3300x3000" (3,3+3,0)*2*4		50,400		
W			"O12-8100x1200" (8,1+1,2)*2*1		18,600		
W			Medzisúčet		193,050		
W			Súčet		193,050		

27	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	202,703	1,85	375,00
28	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	202,703	1,85	375,00
29	M	553410091030.S	Okno hliníkové dvojkrídkové OS+OS, izolačné trojsklo	m	193,050	273,00	52 702,65
30	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	52,750	24,50	1 292,38

W			"DE01-600x1970" (0,6+2,0)*2*1		5,200		
W			"DE02-800x1970" (0,8+2,0)*2*1		5,600		
W			"DE03-1400x2300" (1,4+2,3)*2*1		7,400		
W			"DE04-2225x2000" (2,225+2,0)*2*1		8,450		
W			"DI03-2625x3200" (2,625+3,2)*2*1		11,650		
W			"DI04-2225x2000" (2,225+2,0)*2*1		8,450		
W			"DVERE KOTOLŇA" (2,02+0,980)*2*1		6,000		
W			Medzisúčet		52,750		
W			Súčet		52,750		

31	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	52,750	1,85	97,59
32	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného	m	52,750	1,85	97,59

			<i>rámu a muriva z interiéru</i>				
33	M	553410097090.S	<i>Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové, izolačné trojsklo</i>	m	16,800	313,80	5 271,84
	W		"DE01-600x1970" (0,6+2,0)*2*1		5,200		
	W		"DE02-800x1970" (0,8+2,0)*2*1		5,600		
	W		"DVERE KOTOLŇA" (2,02+0,980)*2*1		6,000		
	W		Medzisúčet		16,800		
	W		Súčet		16,800		
34	M	553410097100.S	<i>Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové s prísvetlíkom, izolačné trojsklo</i>	m	7,400	310,00	2 294,00
	W		"DE03-1400x2300" (1,4+2,3)*2*1		7,400		
	W		Súčet		7,400		
35	M	553410097120.S	<i>Dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové, izolačné trojsklo</i>	m	28,550	320,00	9 136,00
	W		"DE04-2225x2000" (2,225+2,0)*2*1		8,450		
	W		"DI03-2625x3200" (2,625+3,2)*2*1		11,650		
	W		"DI04-2225x2000" (2,225+2,0)*2*1		8,450		
	W		Medzisúčet		28,550		
	W		Súčet		28,550		
36	K	998767102.S	<i>Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m</i>	t	4,052	85,00	344,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

5. - Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

IČO:

44660821

IČ DPH:

SK2022775370

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 724,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	68 724,30	23,00%	15 806,59

Cena s DPH

v EUR

84 530,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: A - Hlavné aktivity
Časť:

5. - Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	68 724,30
HSV - Práce a dodávky HSV	2 043,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 307,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	477,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	258,30
713 - Izolácie tepelné	255,42
PSV - Práce a dodávky PSV	61 885,80
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 014,61
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	44 946,29
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 489,06
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	5 789,40
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	6 408,51

783 - Nátery	151,76
784 - Maľby	86,17
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 431,36
OST - Ostatné	3 107,88

ROZPOČET

Stavba:

Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Cast:

5. - Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotovitel':

TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 724,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 043,84

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 307,93

1	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	4,608	283,84	1 307,93
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

W	$0,300 \cdot (2,780 \cdot 3,000)$
---	-----------------------------------

2,502

$$W = 0,300 \cdot (3,000 \cdot 3,000 - 0,980 \cdot 2,020)$$

2,106

W	Súčet
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

4.608

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

477,61

2	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	4,000	32,01	128,04
3	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	15,360	2,44	37,48

W	2,780*3,000
---	-------------

8,340

W $3,000 \times 3,000 - 0.980 \times 2,020$

7.020

W	Súčet
---	-------

15.360

4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	15,360	2,35	36,10
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

W	2 780*3 000
---	-------------

8 340

	W		2,780*3,000			8,340		
	W		3,000*3,000-0,980*2,020			7,020		
	W		Súčet			15,360		
5	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	15,360	2,41	37,02	
	W		2,780*3,000			8,340		
	W		3,000*3,000-0,980*2,020			7,020		
	W		Súčet			15,360		
6	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	15,360	11,95	183,55	
	W		2,780*3,000			8,340		
	W		3,000*3,000-0,980*2,020			7,020		
	W		Súčet			15,360		
7	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	5,020	3,55	17,82	
	W		0,980+2*2,020			5,020		
	W		Súčet			5,020		
8	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,472	10,83	37,60	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								258,30
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,584	14,93	38,58	
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,584	17,89	46,23	
11	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	2,584	2,14	5,53	
12	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné, alebo poplatok za druhotné zhodnotenie kovu (liatina)	t	2,584	65,00	167,96	
D 713 Izolácie tepelné								255,42
13	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,000	5,13	153,90	
14	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	3,50	35,00	
15	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,000	3,10	62,00	
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,588	1,26	3,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,588	0,44	1,13
18	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,588	0,05	0,13

D PSV Práce a dodávky PSV 61 885,80

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 014,61

19	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	75,68	75,68
20	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	1,000	720,44	720,44
21	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	1,000	175,73	175,73
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	10,019	3,20	32,07
23	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,019	1,02	10,20
24	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,019	0,05	0,49

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 44 946,29

25	K	732230006.S	Montáž akumulacej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	151,53	151,53
26	M	484420016900.S	Zásobník akumulčný vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l	ks	1,000	1 261,00	1 261,00
27	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	7,55	15,10
28	M	ZK02937	membránová expanzná nádoba 10 l	ks	2,000	194,00	388,00
29	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	16,23	16,23
30	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	124,32	124,32
31	M	484630006500.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s	ks	1,000	25,26	25,26

31	M	484630012600.S	objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	35,90	35,90
32	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomermom	súb.	1,000	729,15	729,15
33	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	1 406,94	1 406,94
34	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 907,31	3 814,62
35	M	Z028690	Paket Vitocal 250-AH A16 400V alebo ekvivalent	ks	2,000	15 914,00	31 828,00
36	M	ZK00290	inštal. sada pre mont. na podlahu	ks	2,000	921,50	1 843,00
37	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	315,25	630,50
38	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	198,85	198,85
39	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	184,30	184,30
40	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	8,92	8,92
41	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	41,71	41,71
42	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	82,45	82,45
43	M	484120041900	Snímač priložený NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	2,000	74,69	149,38
44	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	2,000	179,45	358,90
45	K	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	67,90	67,90
46	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 309,50	1 309,50
47	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	135,80	135,80
48	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	105,860	1,07	112,95
49	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	105,860	0,44	46,21
50	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	105,860	0,05	5,13

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 489,06

51	K	733111102.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	30,000	13,30	399,00
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	733111103.S	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	5,000	13,42	67,10
53	K	733113113.S	Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 a DN 10 (zváranie)	ks	56,000	6,07	339,92
54	K	733141006.S	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	38,51	115,53
55	K	733141012.S	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	20,000	62,59	1 251,80
56	K	733141015.S	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	10,000	75,04	750,40
57	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	250,000	0,69	172,50
58	K	733191902.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilených - montáž do DN15	m	32,000	9,98	319,36
59	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	70,13	3,37
60	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	35,246	1,36	47,86
61	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	35,246	0,58	20,51
62	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	35,246	0,05	1,71

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 5 789,40

63	K	360411120.S	Nastavenie radiátorového regulačného ventilu Danfoss RA-N na predpísaný stupeň	ks	28,000	61,66	1 726,48
64	K	734200821.S	Demontáž armatúry radiátorovej závitovej do G 1/2 - 0,00045t	ks	56,000	4,34	243,04
65	K	734209112.S	Montáž ventilu do spiatočky radiátora do G 1/2"	ks	28,000	4,46	124,88
66	M	003L0142	Radiátorové šróbenie DANFOSS RLV 10, priame, DN 3/8", kvs 0,1-1,8 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10ks	ks	18,000	14,55	261,90
67	M	003L0141	Radiátorové šróbenie DANFOSS RLV 10, rohové, DN3/8", kvs 0,1-1,8 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10 ks	ks	4,000	14,55	58,20
68	M	003L0144	Radiátorové šróbenie DANFOSS RLV 15, priame, DN1 1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na sústavu s	ks	6,000	16,49	98,94

68	M	55120144	DN 1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10ks	ks	0,000	10,49	90,94
69	K	734213250.S	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,49	6,98
70	M	551210009500.S	Ventil od vzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	11,16	22,32
71	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického na prívod radiátora	ks	28,000	4,66	130,48
72	M	013G0012	Termostatický ventil DANFOSS RA-N 10, priamy, DN3/8", kvs 0,04-0,56, balenie 90ks	ks	21,000	22,31	468,51
73	M	013G0011	Termostatický ventil DANFOSS RA-N 10, rohový, DN3/8", kvs 0,04-0,56, balenie 90ks	ks	1,000	22,31	22,31
74	M	013G0014	Termostatický ventil DANFOSS RA-N 15, priamy, DN1/2", kvs 0,04-0,73, balenie 75ks	ks	6,000	23,28	139,68
75	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	28,000	2,44	68,32
76	M	015G4595	DANFOSS mechanická termostatická hlavica Aero RA so západkovým upevnením a paroplynovou náplňou snímača, so zabudovaným snímačom a možnosťou plného uzatvorenia, s nastaviteľným obmedzením, rozsah 7..28°C, bal. 60ks; s bielym upínacím krúžkom (015G4595)	ks	28,000	27,16	760,48
77	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	6,55	13,10
78	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	19,52	39,04
79	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	2,000	4,58	9,16
80	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	2,000	9,73	19,46
81	K	734270015.S	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	14,000	7,71	107,94
82	M	551260001000.S	Posúvač 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	14,000	29,22	409,08
83	K	734270020.S	Montáž posúvača závitového G 6/4	ks	4,000	9,99	39,96
84	M	551260001100.S	Posúvač 6/4" FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	38,01	152,04
85	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	8,68	17,36
86	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	7,72	15,44
87	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	2,000	339,50	679,00
88	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,025	51,32	1,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	54,70	0,33
90	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	211,250	0,24	51,23
91	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	211,250	0,44	92,21
92	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	211,250	0,05	10,25

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	6 408,51			
93	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t (celkom 28 ks radiátorov)	m2	104,000	1,69	175,76
94	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm (určené na výmenu za liatinové radiátory KALOR)	ks	24,000	16,03	384,72
95	M	K002155060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 550x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	102,07	204,14
96	M	K002255040090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	104,22	208,44
97	M	K002255060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	131,69	131,69
98	M	K002255070090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	145,40	290,80
99	M	K002255080090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	159,18	955,08
100	M	K002255090090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	172,89	172,89
101	M	K002255120090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000	200,34	1 803,06
102	M	K002255140090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	427,68	427,68
103	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm	ks	4,000	18,59	74,36

104	M	K002290040090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	166,81	333,62
105	M	K002290090090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	263,36	526,72
106	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	28,000	11,58	324,24
107	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	112,000	0,63	70,56
108	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies (celk. objem vody v sústave 530 litrov)	m2	104,000	1,14	118,56
109	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,559	60,64	155,18
110	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,789	64,65	51,01

D 783 Nátery 151,76

111	K	783424140.S	Nátery kovových potrubí syntetické, dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	56,000	2,71	151,76
-----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D 784 Maľby 86,17

112	K	784430011.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,360	5,61	86,17
-----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

W	2,780*3,000	8,340
W	3,000*3,000-0,980*2,020	7,020
W	Súčet	15,360

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 431,36

113	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	19,88	1 431,36
-----	---	-----------	-------------------	-----	--------	-------	----------

D OST Ostatné 3 107,88

114	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	485,00	485,00
115	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	194,00	388,00
116	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovací prevádzka (3*24h)	hod	72,000	31,04	2 234,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

6. - Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

IČO:

44660821

IČ DPH:

SK2022775370

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 128,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	83 128,20	23,00%	19 119,49

Cena s DPH

v EUR

102 247,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: A - Hlavné aktivity
Časť:

6. - Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	83 128,20
HSV - Práce a dodávky HSV	1 078,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 078,80
TSP - Triedenie podľa TSP	423,34
93 - Montáž vzduchotechnických zariadení	423,34
PSV - Práce a dodávky PSV	66 903,46
713 - Izolácie tepelné	1 663,47
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	65 239,99
M - Práce a dodávky M	14 722,60
21-M - Elektromontáže	9 389,60
23-M - Montáže potrubia	5 333,00

ROZPOČET

Stavba:

Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

6. - Inštalácia /rekonštrukcia/ modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 128,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 078,80

1	K	612460292.S1	Stavebné vyspravky	hod	40,000	26,97	1 078,80
---	---	--------------	--------------------	-----	--------	-------	----------

D TSP Triedenie podľa TSP 423,34

D 93 Montáž vzduchotechnických zariadení 423,34

2	K	360430121.S	Montáž servopohonu požiarňých klapiek- k.m.18 Nm	ks	1,000	21,58	21,58
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

3	M	429710105700.S	Klapka požiarňa, štvorhranná, rozmer 315x500 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	1,000	401,76	401,76
---	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 66 903,46

D 713 Izolácie tepelné 1 663,47

4	K	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	12,000	6,47	77,64
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

Izolačný pás hr. 20 mm izolácia zo syntetického

5	M	283320004401.S	izolačný pás hr. 20 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	12,000	25,57	306,84
6	K	713483012.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 32 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	26,500	7,37	195,31
7	M	283320004601.S	izolačný pás hr. 32 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	26,500	40,87	1 083,06
8	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,013	47,87	0,62

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

65 239,99

9	K	001000031101	Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378	ks	3,000	291,00	873,00
10	K	769011400.S	Montáž zvukovo izolovaného radiálneho potrubného ventilátora kuchynského	ks	1,000	166,30	166,30
11	M	429150006080.S	Odvodný potrubný ventilátor Systemair KT 60-35-4	ks	1,000	2 525,00	2 525,00
12	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,500	5,20	13,00
13	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	2,500	3,15	7,88
14	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	16,000	6,71	107,36
15	M	535130004100.S	Debnenie systémové papierové pre stĺpy s kruhovým prierezom, špirálový variant, D 200 mm	m	12,000	12,22	146,64
16	M	535130004201.S	Debnenie systémové papierové pre stĺpy s kruhovým prierezom, špirálový variant, D 225 mm	m	4,000	13,87	55,48
17	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	3,000	8,04	24,12
18	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	3,000	12,29	36,87
19	K	769021061.Pot2	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	bm	50,000	6,53	326,50
20	M	429820000101.Pot0	Hranaté potrubie do prierezu 0,09 m2/ 40% tvarovky	bm	5,000	58,20	291,00
21	M	429820000101.Pot1	Hranaté potrubie do prierezu 0,10 m2/ 40% tvarovky	bm	1,000	58,20	58,20
22	M	429820000100.Pot2	Hranaté potrubie do prierezu 0,15 m2/ 40% tvarovky	bm	8,000	58,20	465,60
23	M	429820000101.Pot3	Hranaté potrubie do prierezu 0,16 m2/ 40% tvarovky	bm	1,000	66,93	66,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	429820000100.P ot4	Hranaté potrubie do prierezu 0,24 m2/ 40% tvarovky	bm	75,000	85,85	6 438,75
25	M	429820000100.P ot5	Hranaté potrubie do prierezu 0,31 m2/ 40% tvarovky	bm	0,500	85,85	42,93
26	M	429820000103.P ot6	Hranaté potrubie do prierezu 0,35 m2/ 40% tvarovky	bm	7,000	101,97	713,79
27	M	429820000102.P ot7	Hranaté potrubie do prierezu 0,36 m2/ 40% tvarovky	bm	2,000	104,08	208,16
28	K	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	4,000	24,55	98,20
29	M	429760007301.S 1	Tlmič hluku - hranatý prívod / odvod 800x300 / 1000 mm	ks	2,000	192,18	384,36
30	M	429760007301.S 2	Tlmič hluku - hranatý prívod / odvod 600x300 / 1000 mm	ks	2,000	143,12	286,24
31	K	769025138.S	Montáž regulátora otáčok ku odvodnému ventilátoru	ks	1,000	23,18	23,18
32	M	429190000300.S	Regulátor otáčok ku odvodnému ventilátoru, Systemair RTRD 4	ks	1,000	776,00	776,00
33	K	769025150.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.088-0.100 m2	ks	1,000	13,94	13,94
34	M	429710011600.S 1	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 315x300 mm	ks	1,000	82,89	82,89
35	K	769025198.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	1,000	13,15	13,15
36	M	429710060300.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 100	ks	1,000	12,66	12,66
37	K	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	1,000	13,92	13,92
38	M	429710060900.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 200	ks	1,000	15,16	15,16
39	K	769025324.S	Montáž spätnej klapky štvorcového prierezu 450-600 mm	ks	1,000	36,10	36,10
40	M	429710046900.S	Spätná klapka, tesná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 500x315 mm	ks	1,000	111,55	111,55
41	K	769031159.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2	ks	19,000	7,34	139,46
42	M	429720130301.S	Hranatá odvodná výustka 300x200mm NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR-H-AN	ks	6,000	58,31	349,86
43	M	429720130302.S	Hranatá odvodná výustka 200x100mm NOVA-A-2-2-200x100-R1-UR-H-AN	ks	2,000	39,23	78,46
44	M	429720130303.S	Hranatá odvodná výustka 325x125mm NOVA-C-2-325x125-R1-H-7N	ks	3,000	47,82	143,46

45	M	429720130304.S	Hranatá odvodná výustka 425x175mm NOVA-C-2-425x175-R1-H-ZN	ks	2,000	61,21	122,42
46	M	429720130305.S	Hranatá odvodná výustka 400x200mm NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR-H-AN	ks	6,000	71,20	427,20
47	K	769036027.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2	ks	1,000	20,71	20,71
48	M	429720056700.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 630x800 mm	ks	1,000	196,39	196,39
49	K	769038030.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2200-2600 mm	ks	2,000	409,06	818,12
50	M	429730012900.S	Odvodný zákryt ATREA GRANDE-1R 2100X1550mm	ks	2,000	4 384,40	8 768,80
51	K	769052037.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 2500 m3/h	ks	1,000	450,96	450,96
52	M	VZT2	VZT rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco	ks	1,000	17 266,00	17 266,00
53	K	769052039.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h	ks	1,000	450,96	450,96
54	M	VZT1	VZT rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco	ks	1,000	19 710,40	19 710,40
55	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	677,506	1,75	1 182,93
56	K	HZS000214.311	Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom	hod	14,000	48,50	679,00

D M Práce a dodávky M 14 722,60

D 21-M Elektromontáže 9 389,60

57	K	210110092.S1	Regulácia a nastavenie VZT zariadení	hod	8,000	339,50	2 716,00
58	K	210150011.S1	Zapojenie vzduchotechnických jednotiek-elektro	hod	16,000	417,10	6 673,60

D 23-M Montáže potrubia 5 333,00

59	K	230011001.S	Montážny, spojovací, závesný a tesniaci materiál	súb	1,000	1 523,00	1 523,00
60	K	230011002.S	Lešenia, montážne mechanizmy, plošiny, žeriav, rebríky	súb	1,000	1 450,00	1 450,00
61	K	230011003.S	Demontáž starého potrubia a jeho likvidácia	súb	1,000	2 360,00	2 360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
A - Hlavné aktivity
Časť:

7. - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:	
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH:	SK2022775370
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			25 210,42
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 210,42	23,00%	5 798,40
Cena s DPH			31 008,82

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370 1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: A - Hlavné aktivity
Časť:

7. - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	25 210,42
M - Práce a dodávky M	25 210,42
21-M - Elektromontáže	18 263,10
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 966,92
95-M - Revízie	980,40

ROZPOČET

Stavba:

Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Cast:

7. - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Závadka nad Hronom

Projektant:

Zhotovitel':

TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 210,42

D M

Práce a dodávky M

25 210,42

D 21-M

Elektromontáže

18 263,10

1	K	2	Demontáž starého bleskozvodu	ks	1,000	320,10	320,10
2	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	220,000	1,87	411,40
3	M	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	220,000	0,02	4,40
4	K	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	110,000	7,96	875,60
5	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	110,000	17,09	1 879,90
6	M	1.1	Svietidlo LED GXLS317 , 36 W, 3950 lm, 3000/4000/6000K, 230 V, IP44	ks	110,000	67,90	7 469,00
7	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	140,000	2,76	386,40
8	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	131,880	2,41	317,83
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie	m	50,000	1,08	89,50

9	K	210220021	spojov O 10mm	m	50,000	1,99	99,50
10	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	50,000	2,21	110,50
11	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	27,63	27,63
12	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	4,92	4,92
13	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	25,62	25,62
14	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,22	14,64
15	M	1	Výstražný štítok pozor nebezpečné dotykové a krokové napätie	ks	12,000	2,23	26,76
16	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	1,000	0,79	0,79
17	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	4,000	0,79	3,16
18	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	2,000	0,79	1,58
19	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,79	0,79
20	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,79	0,79
21	M	354410065200	Štítok orientačný na zvody 5	ks	1,000	0,79	0,79
22	M	354410065300	Štítok orientačný na zvody 6-9	ks	2,000	0,79	1,58
23	M	354410065400	Štítok orientačný na zvody 7	ks	1,000	0,79	0,79
24	M	354410065500	Štítok orientačný na zvody 8	ks	1,000	0,79	0,79
25	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	70,000	4,57	319,90
26	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	70,000	0,88	61,60
27	K	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	300,000	3,13	939,00
28	M	354410037800	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	300,000	1,57	471,00
29	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	100,000	2,74	274,00
30	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	100,000	0,64	64,00
31	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	12,000	3,91	46,92
32	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	12,000	1,47	17,64
33	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	3,91	46,92
34	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,76	21,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	26,000	3,91	101,66
36	M	354410000700	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	26,000	1,18	30,68
37	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,74	82,20
38	M	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	30,000	1,09	32,70
39	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	16,62	199,44
40	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	12,000	6,83	81,96
41	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	24,000	6,56	157,44
42	M	354410054500	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s klincom označenie DOU kl. 3	ks	24,000	1,68	40,32
43	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	24,000	6,16	147,84
44	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	20,000	1,41	28,20
45	M	341110011900	Kábel medený H05V-U 16 mm ²	m	20,000	2,64	52,80
46	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	300,000	3,05	915,00
47	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	40,000	7,06	282,40

WV 296,296*0,135 "Prepočítané koeficientom množstva 40,000
WV Súčet 40,000

48	K	210220840	Držiak zachytávacej tyče Dehn	ks	8,000	3,05	24,40
49	M	354410031000	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie plec/falc označenie 123021	ks	8,000	9,10	72,80
50	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	1,13	113,00
51	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	100,000	0,70	70,00
52	K	210962031	Demontáž svetidla - žiarivkové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	110,000	14,39	1 582,90

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 966,92

53	K	1	Vytýčenie sieti	ks	3,990	77,60	309,62
----	---	---	-----------------	----	-------	-------	--------

WV 0,07*57 "Prepočítané koeficientom množstva 3,990
WV Súčet 3,990

54	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine triedy 4	m	140,000	35,00	4 900,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

55	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	140,000	4,02	562,80
56	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	50,000	3,89	194,50

D		95-M	Revízie	980,40			
57	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	12,000	81,70	980,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
 A - Hlavné aktivity
Časť:

8. - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:	ČS:
Miesto:	Dátum: 18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH: SK2022775370
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			43 209,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	43 209,21	23,00%	9 938,12
Cena s DPH			53 147,33
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370

1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: A - Hlavné aktivity
Časť: 8. - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom
Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch

Dátum: 18.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	43 209,21
HSV - Práce a dodávky HSV	19 751,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 878,58
4 - Vodorovné konštrukcie	57,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 708,97
8 - Rúrové vedenie	483,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 715,18
99 - Presun hmôt HSV	907,94
PSV - Práce a dodávky PSV	23 457,75
762 - Konštrukcie tesárske	163,31
766 - Konštrukcie stolárske	15 816,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 034,53
781 - Ohľadky	1 010,11

4	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	203,000	3,09	627,27
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.12" 12,00		12,000		
	W		Medzisúčet		203,000		
	W		Súčť		203,000		
5	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	203,000	3,71	753,13
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.12" 12,00		12,000		
	W		Medzisúčť		203,000		
	W		Súčť		203,000		
6	K	611460240.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	190,000	12,59	2 392,10
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.12" 12,00		12,000		
	W		Medzisúčť		190,000		
	W		Súčť		190,000		
7	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	13,000	13,91	180,83
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		Medzisúčet		13,000		
	W		Súčet		13,000		
8	K	611460383.S	Vnúťorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	190,000	12,75	2 422,50
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.12" 12,00		12,000		
	W		Medzisúčet		190,000		
	W		Súčet		190,000		
9	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	12,288	16,72	205,46
	W		"13/N"				
	W		"sever" $((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,1$		2,218		
	W		"juh" $(3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,1$		2,283		
	W		"západ" $(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,1$		3,937		
	W		"východ" $(2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,1$		3,850		
	W		Medzisúčet		12,288		
	W		Súčet		12,288		
10	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	318,019	2,55	810,95
	W		"04/N"				
	W		"m.č.1.01" $(14,85+11,6)*2*(3,36-0,8)-3,3*2,2*4-4,0*2,0-1,9*2,1-1,0*2,0-0,8*2,0-1,2*1,5*2-1,8*1,5*3$		79,094		
	W		"m.č.1.02" $(11,375+5,6)*2*3,36-0,9*2-0,8*2-1,9*2,9-0,6*2,0*3-0,8*2,0*2-4,0*2,8-3,3*2,1-2,43*2,1-1,0*2,0$		73,129		
	W		"m.č.1.03" $(1,5+1,5)*2*1,26$		7,560		
	W		"m.č.1.04" $(1,05+1,5)*2*1,76-0,5*0,6*2$		8,376		
	W		"m.č.1.05" $(1,05+1,925)*2*1,26$		7,497		
	W		"m.č.1.06" $(0,9+1,5)*2*1,26$		6,048		
	W		"m.č.1.07" $(0,9+1,5)*2*1,26$		6,048		

	W		"m.č.1.08"	(1,125+1,5)*2*1,26		6,615		
	W		"m.č.1.09"	(0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
	W		"m.č.1.10"	(1,05+2,15)*2*1,26		8,064		
	W		"m.č.1.11"	(1,325+2,625)*2*3,36-1,54*2,17*2		19,860		
	W		"m.č.1.13"	(8,8+8,6)*2*1,56-8,08*0,5-1,9*1,56		47,284		
	W		"m.č.1.14"	(3,6+2,675)*2*1,56-2,7*0,6		17,958		
	W		"m.č.1.15"	(6,1+2,675)*2*1,56-1,8*0,6-3,1*0,6		24,438		
	W		Medzisúčet			318,019		
	W		Súčť			318,019		
11	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery		m2	318,019	2,35	747,34
	W		"04/N"					
	W		"m.č.1.01"	(14,85+11,6)*2*(3,36-0,8)-3,3*2,2*4-4,0*2,0-1,9*2,1-1,0*2,0-0,8*2,0-1,2*1,5*2-1,8*1,5*3		79,094		
	W		"m.č.1.02"	(11,375+5,6)*2*3,36-0,9*2-0,8*2-1,9*2,9-0,6*2,0*3-0,8*2,0*2-4,0*2,8-3,3*2,1-2,43*2,1-1,0*2,0		73,129		
	W		"m.č.1.03"	(1,5+1,5)*2*1,26		7,560		
	W		"m.č.1.04"	(1,05+1,5)*2*1,76-0,5*0,6*2		8,376		
	W		"m.č.1.05"	(1,05+1,925)*2*1,26		7,497		
	W		"m.č.1.06"	(0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
	W		"m.č.1.07"	(0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
	W		"m.č.1.08"	(1,125+1,5)*2*1,26		6,615		
	W		"m.č.1.09"	(0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
	W		"m.č.1.10"	(1,05+2,15)*2*1,26		8,064		
	W		"m.č.1.11"	(1,325+2,625)*2*3,36-1,54*2,17*2		19,860		
	W		"m.č.1.13"	(8,8+8,6)*2*1,56-8,08*0,5-1,9*1,56		47,284		
	W		"m.č.1.14"	(3,6+2,675)*2*1,56-2,7*0,6		17,958		
	W		"m.č.1.15"	(6,1+2,675)*2*1,56-1,8*0,6-3,1*0,6		24,438		
	W		Medzisúčť			318,019		
	W		Súčť			318,019		
12	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm		m2	172,083	11,62	1 999,60
	W		"04/N"					
	W		"m.č.1.01"	(14,85+11,6)*2*(3,36-0,8)-3,3*2,2*4-4,0*2,0-1,9*2,1-1,0*2,0-0,8*2,0-1,2*1,5*2-1,8*1,5*3		79,094		
	W		"m.č.1.02"	(11,375+5,6)*2*3,36-0,9*2-0,8*2-1,9*2,9-0,6*2,0*3-0,8*2,0*2-4,0*2,8-3,3*2,1-2,43*2,1-1,0*2,0		73,129		
	W		"m.č.1.11"	(1,325+2,625)*2*3,36-1,54*2,17*2		19,860		
	W		Medzisúčť			172,083		
	W		Súčť			172,083		
13	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm		m2	145,936	11,95	1 743,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

W			"04/N"				
W			"m.č.1.03" (1,5+1,5)*2*1,26		7,560		
W			"m.č.1.04" (1,05+1,5)*2*1,76-0,5*0,6*2		8,376		
W			"m.č.1.05" (1,05+1,925)*2*1,26		7,497		
W			"m.č.1.06" (0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
W			"m.č.1.07" (0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
W			"m.č.1.08" (1,125+1,5)*2*1,26		6,615		
W			"m.č.1.09" (0,9+1,5)*2*1,26		6,048		
W			"m.č.1.10" (1,05+2,15)*2*1,26		8,064		
W			"m.č.1.13" (8,8+8,6)*2*1,56-8,08*0,5-1,9*1,56		47,284		
W			"m.č.1.14" (3,6+2,675)*2*1,56-2,7*0,6		17,958		
W			"m.č.1.15" (6,1+2,675)*2*1,56-1,8*0,6-3,1*0,6		24,438		
W			Medzisúčet		145,936		
W			Súčť		145,936		

14	K	612460383.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	172,083	10,85	1 867,10
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

W			"04/N"				
W			"m.č.1.01" (14,85+11,6)*2*(3,36-0,8)-3,3*2,2*4-4,0*2,0-1,9*2,1-1,0*2,0-0,8*2,0-1,2*1,5*2-1,8*1,5*3		79,094		
W			"m.č.1.02" (11,375+5,6)*2*3,36-0,9*2-0,8*2-1,9*2,9-0,6*2,0*3-0,8*2,0*2-4,0*2,8-3,3*2,1-2,43*2,1-1,0*2,0		73,129		
W			"m.č.1.11" (1,325+2,625)*2*3,36-1,54*2,17*2		19,860		
W			Medzisúčť		172,083		
W			Súčť		172,083		

15	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	25,000	38,35	958,75
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

W			"29/N" 1,0*1,0*5*5		25,000		
W			Súčť		25,000		

D	8		Rúrové vedenie				483,39
---	---	--	----------------	--	--	--	--------

16	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	37,19	37,19
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

W			"ZV2" 1		1,000		
W			Súčť		1,000		

17	M	AD 80	RONN Tech AL-poklop, svetlost 800x800mm, včťtnť tťsnťnť a sady kľčť	ks	1,000	446,20	446,20
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------

D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 715,18
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------

			Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4				
--	--	--	---	--	--	--	--

18	K	962032231.S	m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	1,200	38,49	46,19
	W		"15/B" 2,0*2,0*0,3		1,200		
	W		Súčet		1,200		
19	K	964051111.S	Búranie samostatných trávov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,180	244,06	43,93
	W		"14/B" 2,0*0,3*0,3		0,180		
	W		Súčet		0,180		
20	K	975022241.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	2,000	100,24	200,48
	W		"14/B" 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
21	K	976083141.S	Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, komínovej konzoly a pod. z muriva betónového, - 0,01000t	ks	2,000	4,43	8,86
	W		"12/B" 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
22	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže do 0,30 m2, -0,02400t	ks	1,000	4,23	4,23
	W		"11/B" 1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
23	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	73,125	5,70	416,81
	W		"06/B-interier"				
	W		"m.č.1.03-Pf" (1,5+1,5)*2*2,1-0,6*2,0		11,400		
	W		"m.č.1.04-Pf" (1,5+1,05)*2*1,5-0,6*1,5*2		5,850		
	W		"m.č.1.05-Pf" (1,05+1,925)*2*2,1-0,6*2,0		11,295		
	W		"m.č.1.06-Pf" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0		8,880		
	W		"m.č.1.07-Pf" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0		8,880		
	W		"m.č.1.08-Pf" (1,5+1,0)*2*2,1-0,6*2,0*3		6,900		
	W		"m.č.1.09-Pf" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0		8,880		
	W		"m.č.1.10-Pf" (2,15+1,05)*2*2,1-0,6*2,0*2		11,040		
	W		Medzisúčet		73,125		
	W		Súčet		73,125		
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,405	17,89	257,71
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	144,050	0,53	76,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		14,405*10 "Prepočítané koeficientom množstva		144,050		
	W		Súčet		144,050		
26	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,405	15,06	216,94
27	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,405	1,70	24,49
28	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	14,405	29,10	419,19
	D	99	Presun hmôt HSV				907,94
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,709	51,27	907,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 457,75
	D	762	Konštrukcie tesárske				163,31
30	K	762211220.S	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	1,500	9,09	13,64
	W		"18/N" 1,5		1,500		
	W		Súčet		1,500		
31	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,307	361,05	110,84
32	K	762213811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. s podstupnicami š. do 1,50 m -0.30000 t	m	1,500	12,82	19,23
	W		"13/B" 0,9+0,6		1,500		
	W		Súčet		1,500		
33	K	762311103.S	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	4,000	3,14	12,56
	W		"18/N" 4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
34	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,612	4,37	7,04
	D	766	Konštrukcie stolárske				15 816,00
35	K	766112820.S	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	25,536	2,75	70,22
	W		"08/B-m č 1 01" 7 6*3 36		25 536		

	W		Súčet		25,536		
36	K	7661212105.S	Montáž drevených stien - prípadne zábradlí	m2	5,916	11,56	68,39
	W		"SV14" (2,83+2,1)*1,2		5,916		
	W		Súčet		5,916		
37	K	766211500.S1	Montáž drevených konštrukcií - SV15-drevená predeľovacia stena	m	63,400	11,56	732,90
	W		"07/N" 3,3*10+7,6*2*2		63,400		
	W		Súčet		63,400		
38	M	611930000400.S 1	Predeľovacia stena + zábradlie	m	87,276	14,55	1 269,87
39	K	766211510.S	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. nad 150 mm	m	5,000	29,08	145,40
	W		"SV13" 2,5		2,500		
	W		"SV14" 2,5		2,500		
	W		Medzisúčet		5,000		
	W		Súčet		5,000		
40	M	611930000900.S	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	5,250	32,11	168,58
	W		5*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		5,250		
	W		Súčet		5,250		
41	K	766211811.S	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	m	8,150	3,73	30,40
	W		"10/B" 2,1+3,27+2,78		8,150		
	W		Súčet		8,150		
42	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	243,817	9,80	2 389,41
	W		"05/B-interier"				
	W		(11,6+5,85+4,0+1,5+1,9+1,45+1,0)*2*0,8-7,6*0,65--0,8*0,8-3,3*0,5*4-4,0*0,5-1,9*0,6-1,0*0,6		29,040		
	W		"05/B-exterie"				
	W		"západ" 12,4*1,35+16,4*1,204		36,486		
	W		"sever" 28,4*4,468*0,5		63,446		
	W		"juh" 28,4*4,468*0,5+(2,15+0,4)*3,7		72,881		
	W		"východ" 28,4*1,26+3,0*2,06		41,964		
	W		Medzisúčet		243,817		
	W		Súčet		243,817		
43	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	243,817	1,76	429,12
	W		"05/B-interier"				
	W		(11,6+5,85+4,0+1,5+1,9+1,45+1,0)*2*0,8-7,6*0,65--0,8*0,8-3,3*0,5*4-4,0*0,5-1,9*0,6-1,0*0,6		29,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"05/B-exterieur"				
	W		"západ" 12,4*1,35+16,4*1,204		36,486		
	W		"sever" 28,4*4,468*0,5		63,446		
	W		"juh" 28,4*4,468*0,5+(2,15+0,4)*3,7		72,881		
	W		"východ" 28,4*1,26+3,0*2,06		41,964		
	W		Medzisúččet		243,817		
	W		Súččet		243,817		
44	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov podkladový rošt	m	617,878	3,15	1 946,32
	W		"14/N-predpoklad 2,5m/m2" (561,682-314,531)*2,5		617,878		
	W		Súččet		617,878		
45	K	766421232.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	72,556	19,05	1 382,19
	W		"25/N" 10,0*1,7+25,84*2,15		72,556		
	W		Súččet		72,556		
46	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhládu, palub. doskami - 0,01098t	m2	54,000	10,61	572,94
	W		"02/B"				
	W		"m.č.1.02-Pa" 51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11-Pa" 3,00		3,000		
	W		Medzisúččet		54,000		
	W		Súččet		54,000		
47	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhládu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	54,000	1,58	85,32
	W		"02/B"				
	W		"m.č.1.02-Pa" 51,00		51,000		
	W		"m.č.1.11-Pa" 3,00		3,000		
	W		Medzisúččet		54,000		
	W		Súččet		54,000		
48	K	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	217,668	5,79	1 260,30
	W		"25/N-predpoklad 3m/m2" (10,0*1,7+25,84*2,15)*3		217,668		
	W		Súččet		217,668		
49	M	605430000100	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	1,279	533,87	682,82
50	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	28,65	257,85
	W		"08/N"				
	W		"D101" 6+2		8,000		

	W		DI01" 6+2			8,000		
	W		DI02" 1			1,000		
	W		Medzisúčet			9,000		
	W		Súčet			9,000		
51	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	22,90	206,10	
52	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	9,000	179,47	1 615,23	
53	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	90,55	814,95	
	W		"08/N"					
	W		DI01" 6+2			8,000		
	W		DI02" 1			1,000		
	W		Medzisúčet			9,000		
	W		Súčet			9,000		
54	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	178,68	1 608,12	
55	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	149,140	0,53	79,57	
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								1 034,53
56	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	0,810	2,41	1,95	
	W		"ZV3" 0,9*0,45*2			0,810		
	W		Súčet			0,810		
57	M	6975100008005.S	Exterierová čistiaca mreža nerezová	m2	0,810	151,32	122,57	
	W		"ZV3" 0,9*0,45*2			0,810		
	W		Súčet			0,810		
58	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	9,000	35,93	323,37	
	W		"08/N"					
	W		DI01" 6+2			8,000		
	W		DI02" 1			1,000		
	W		Medzisúčet			9,000		
	W		Súčet			9,000		
59	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	9,000	26,71	240,39	
60	K	7679165505.S	Osadenie stĺpika oceľového pre zábradlie	ks	6,000	15,13	90,78	
	W		"SV4" 6			6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W		Súčet			6,000		
61	M	5535100098305.S	Pätka stĺpika, pozinkovaná	ks	6,000	19,01	114,06
62	M	553510....100	Stĺpik zábradlia 50x50	ks	6,000	22,03	132,18
W		"SV4" 6			6,000		
W		Súčet			6,000		
63	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,570	0,87	9,23
D 781		Obklady					4 210,14
64	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	72,450	32,41	2 348,10
W		"06/N"					
W		"m.č.1.03" (1,5+1,5)*2*2,1-0,6*2,0*2			10,200		
W		"m.č.1.04" (1,05+1,5)*2*1,5-0,6*1,5*2			5,850		
W		"m.č.1.05" (1,05+1,925)*2*2,1-0,6*2,0			11,295		
W		"m.č.1.06" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0			8,880		
W		"m.č.1.07" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0			8,880		
W		"m.č.1.08" (1,5+1,125)*2*2,1-0,6*2,0*3			7,425		
W		"m.č.1.09" (0,9+1,5)*2*2,1-0,6*2,0			8,880		
W		"m.č.1.10" (1,05+2,15)*2*2,1-0,6*2,0*2			11,040		
W		Medzisúčet			72,450		
W		Súčet			72,450		
65	M	597640001902.S	Obkladačky keramické hr. 7 mm	m2	75,348	22,04	1 660,67
66	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	72,450	1,64	118,82
W		"06/N"					
W		"m.č.1.03" (1,5+1,5)*2*2,1-0,6*2,0*2			10,200		
W		"m.č.1.04" (1,05+1,5)*2*1,5-0,6*1,5*2			5,850		
W		"m.č.1.05" (1,05+1,925)*2*2,1-0,6*2,0			11,295		
W		"m.č.1.06" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0			8,880		
W		"m.č.1.07" (1,5+0,9)*2*2,1-0,6*2,0			8,880		
W		"m.č.1.08" (1,5+1,125)*2*2,1-0,6*2,0*3			7,425		
W		"m.č.1.09" (0,9+1,5)*2*2,1-0,6*2,0			8,880		
W		"m.č.1.10" (1,05+2,15)*2*2,1-0,6*2,0*2			11,040		
W		Medzisúčet			72,450		
W		Súčet			72,450		
67	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	42,550	1,94	82,55

D 784		Maľby				2 233,77	
68	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	385,799	1,48	570,98
	W		"05/N"				
	W		"m.č.1.01" 178,00		178,000		
	W		"m.č.1.03" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.04" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.05" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.06" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.07" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.08" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.09" 1,00		1,000		
	W		"m.č.1.10" 2,00		2,000		
	W		"m.č.1.12" 12,00		12,000		
	W		Medzisúčet		203,000		
	W		"13/N-ostenie"				
	W		"sever" $((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3$		6,654		
	W		"juh" $(3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3$		6,848		
	W		"západ" $(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3$		11,811		
	W		"východ" $(2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3$		11,550		
	W		Medzisúčet		36,863		
	W		"04/N"				
	W		"m.č.1.03" $(1,5+1,5)*2*1,26$		7,560		
	W		"m.č.1.04" $(1,05+1,5)*2*1,76-0,5*0,6*2$		8,376		
	W		"m.č.1.05" $(1,05+1,925)*2*1,26$		7,497		
	W		"m.č.1.06" $(0,9+1,5)*2*1,26$		6,048		
	W		"m.č.1.07" $(0,9+1,5)*2*1,26$		6,048		
	W		"m.č.1.08" $(1,125+1,5)*2*1,26$		6,615		
	W		"m.č.1.09" $(0,9+1,5)*2*1,26$		6,048		
	W		"m.č.1.10" $(1,05+2,15)*2*1,26$		8,064		
	W		"m.č.1.13" $(8,8+8,6)*2*1,56-8,08*0,5-1,9*1,56$		47,284		
	W		"m.č.1.14" $(3,6+2,675)*2*1,56-2,7*0,6$		17,958		
	W		"m.č.1.15" $(6,1+2,675)*2*1,56-1,8*0,6-3,1*0,6$		24,438		
	W		Medzisúčet		145,936		
	W		Súčet		385,799		
69	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	385,799	4,31	1 662,79
	W		"05/N"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"m.č.1.01"	178,00		178,000	
VV			"m.č.1.03"	2,00		2,000	
VV			"m.č.1.04"	2,00		2,000	
VV			"m.č.1.05"	2,00		2,000	
VV			"m.č.1.06"	1,00		1,000	
VV			"m.č.1.07"	1,00		1,000	
VV			"m.č.1.08"	2,00		2,000	
VV			"m.č.1.09"	1,00		1,000	
VV			"m.č.1.10"	2,00		2,000	
VV			"m.č.1.12"	12,00		12,000	
VV			Medzisúčtet			203,000	
VV			"13/N-ostenie"				
VV			"sever" $((2,7+2*0,6)*3+8,08+2*1,2)*0,3$			6,654	
VV			"juh" $(3,0+2*1,5+1,4+2*2,3+1,6+2*1,5+2,225+2*2,0)*0,3$			6,848	
VV			"západ" $(0,92*2,0+1,8+2*0,6+0,9+2*2,1+1,5+2*0,6+0,9+2*0,6+2,43+2*2,1+3,3+2*2,1+(0,9+2*0,6)*5)*0,3$			11,811	
VV			"východ" $(2,7+2*0,6+3,1+2*0,6+1,8+2*0,6+(3,3+2*3*4))*0,3$			11,550	
VV			Medzisúčtet			36,863	
VV			"04/N"				
VV			"m.č.1.03" $(1,5+1,5)*2*1,26$			7,560	
VV			"m.č.1.04" $(1,05+1,5)*2*1,76-0,5*0,6*2$			8,376	
VV			"m.č.1.05" $(1,05+1,925)*2*1,26$			7,497	
VV			"m.č.1.06" $(0,9+1,5)*2*1,26$			6,048	
VV			"m.č.1.07" $(0,9+1,5)*2*1,26$			6,048	
VV			"m.č.1.08" $(1,125+1,5)*2*1,26$			6,615	
VV			"m.č.1.09" $(0,9+1,5)*2*1,26$			6,048	
VV			"m.č.1.10" $(1,05+2,15)*2*1,26$			8,064	
VV			"m.č.1.13" $(8,8+8,6)*2*1,56-8,08*0,5-1,9*1,56$			47,284	
VV			"m.č.1.14" $(3,6+2,675)*2*1,56-2,7*0,6$			17,958	
VV			"m.č.1.15" $(6,1+2,675)*2*1,56-1,8*0,6-3,1*0,6$			24,438	
VV			Medzisúčtet			145,936	
VV			Súčtet			385,799	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt:
 B - Vedľajšie aktivity
Časť:

1. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	IČO:	
Obec Závadka nad Hronom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	44660821
TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	IČ DPH:	SK2022775370
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		29 131,04	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 131,04	23,00%	6 700,14
Cena s DPH		v EUR	35 831,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOP-MONT SK s.r.o.
Záhradná 150
976 64 Bacúch
IČO: 44 660 821
IČ DPH: SK 2022775370 1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: B - Vedľajšie aktivity
Časť:

1. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Miesto:		Dátum:	18.08.2026
Objednávateľ:	Obec Závadka nad Hronom	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	29 131,04
TSP - Triedenie podľa TSP	1 164,00
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 164,00
M - Práce a dodávky M	26 997,04
21-M - Elektromontáže	26 997,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	970,00

ROZPOČET

Stavba: Závadka nad Hronom - Jedáleň - Zvýšenie energetickej náročnosti
Objekt: B - Vedľajšie aktivity
Časť:

1. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Miesto: Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ: Obec Závadka nad Hronom Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-MONT SK s.r.o. , Záhradná 150, 97664 Bacúch Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 131,04

D	TSP	Triedenie podľa TSP				1 164,00
D	00	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 164,00

1	K	0007000111.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava, objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	582,00	582,00
2	K	0007000120.S	Inžinierska cinnost - skúšky a revízia (OPaOS)	ks	1,000	582,00	582,00

D	M	Práce a dodávky M				26 997,04
D	21-M	Elektromontáže				26 997,04

3	K	Pol1	Montáž, vyzrbrojenie a osadenie rozvádzača R-FVE v zmysle PD	ks	1,000	1 159,15	1 159,15
4	K	Pol2	Úprava a dozbrojenie rozvádzača RH v zmysle PD	ks	1,000	1 207,77	1 207,77
5	M	Pol3	Hybridný striedač 10 kW	ks	1,000	2 027,79	2 027,79
6	M	Pol4	Smartmeter, 3x230V, X/xA (mV), 4Q pre nepriame meranie	ks	1,000	329,80	329,80
7	M	Pol5	Fotovoltaické panely - LP 500Wp	ks	30,000	116,40	3 492,00
			Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu				

8	M	Pol6	Optimízer pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov	ks	30,000	81,48	2 444,40
9	M	Pol7	Ochrana a monitoring siete AC	ks	1,000	980,72	980,72
10	M	Pol8	HLpro Stredový úchyt panelu 24,3x36 univerzálny	ks	60,000	1,16	69,60
11	M	Pol9	HLpro Krajný úchyt (35mm) pre panely	ks	12,000	1,07	12,84
12	M	Pol10	Fotovoltická konštrukcia pre šikmé strechy, do 500 panelov	kpl	30,000	164,90	4 947,00
13	M	Pol11	HLpro Skrutky M8x30 (pozink)	ks	160,000	0,58	92,80
14	M	Pol12	HLpro Metrická skrutka M10x25 + Matica	ks	190,000	0,97	184,30
15	M	Pol13	Koncovka MCU4, kladný,záporný pól	ks	16,000	11,58	185,28
16	M	Pol14	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	102,000	1,67	170,34
17	M	Pol15	Vodič solárny modrý,červený CYA 6 mm2	m	420,000	1,82	764,40
18	M	Pol16	Vodič medený CYA 6 ZŽ mm2	m	45,000	1,21	54,45
19	M	Pol17	Vodič medený CYA 16 ZŽ mm2	m	110,000	2,62	288,20
20	M	Pol18	Vodič medený CY 16 mm2	m	20,000	3,10	62,00
21	M	Pol19	Kábel medený 1-CYKY-J 5x10 mm2	m	20,000	22,31	446,20
22	M	Pol20	Káblový žľab Z150/50 (vrátane krytov a podpier)	m	10,000	25,17	251,70
23	M	Pol21	Káblový žľab Z200/50 (vrátane krytov a podpier)	m	8,000	29,10	232,80
24	M	Pol22	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	4,000	3,40	13,60
25	M	Pol23	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	6,000	6,67	40,02
26	M	Pol24	Chránicka ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40,UV stabilná	m	100,000	1,94	194,00
27	M	Pol25	Ostatný podružný materiál	eur	350,000	1,46	511,00
28	M	Pol26	Lišta elektroinštalacná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	4,27	25,62
29	M	Pol27	Lišta elektroinštalacná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	4,000	3,69	14,76
30	K	Pol28	Zapojenie rozvádzača R-FVE v zmysle PD	ks	1,000	1 067,00	1 067,00
31	M	Pol29	Rúrka ohybná elektroinštalacná UV stabilná bezhalogenová, D 42 uložená pevne	m	440,000	3,06	1 346,40
32	K	Pol30	Montáž striedaca pre hybridné inštalácie FV + ESS, 30 až 50 kWp	ks	1,000	727,50	727,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol31	Montáž káblovej trasy DC, strecha, fasádny zvod, rozvodňa	m	18,000	15,42	277,56
34	K	Pol32	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	30,000	26,19	785,70
35	K	Pol33	Montáž FV konštrukcie pre ploché strechy vrátane zaťaženia	ks	30,000	35,89	1 076,70
36	K	Pol34	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov (1ks panelu)	ks	30,000	12,13	363,90
37	K	Pol35	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	30,000	13,58	407,40
38	K	Pol36	Obojstranné protipožiarne utesnenie káblovej trasy do 200x80 mm	ks	2,000	266,75	533,50
39	M	Pol37	<i>Protipožiarne akrylátový tmel, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov</i>	ks	1,000	208,84	208,84

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 970,00

40	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000	121,25	970,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

