ZMLUVA O DIELO

¢. 02/2021
(dalej len, Zmluva “)
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v plathnom zneni nasledovne :

Zmluvné strany
1. Objednavatel” Obec Zavadka nad Hronom
Sidlo: Osloboditelov 144/27, 976 67 Zavadka nad Hronom
Zastapeny. Jan Teslar, starosta obce
ICO: 00 313 947
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK 79 5600 0000 0020 0121 1001
Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych: Jan Teslar, starosta obce
- vo veciach zmluvnych: Jan Teslar, starosta obce
(dalej len , Objednavatel *)
a
2. Zhotovitel VECTOR company s.r.o.
Sidlo: Nova 5, 977 03 Brezno
Zastupeny: Miroslav Beréik, konatel
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica
Oddiel: Sro, viozka ¢islo: 10415/S
ICO: 36 637 645
IC DPH: SK 2022004094
Bankové spojenie: CSOB ,CSA 2181 Brezno
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2424 1835
Opravnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych: Miroslav Bercik, konatel
vo veciach zmluvnych: Miroslav Beréik, konatel
Telefon: 0915813 835
E-mail: info@vector-sindle.sk

(dalej len ,, Zhotovitel *)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany “)

Il.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu ,Miuzeum -Ludovy dom* (dalej ako
,stavba" alebo ,dielo”). Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom ocenenym vykazom vymer vysSie
uvedenej stavby. Tato Zmluva je uzatvarana podlfa § 117 zékona NR SR ¢&. 343/2015 Z. Z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutl cenu.
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M.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo je Specifikované v Prilohe €. 1 - vykaz vymer. V pripade, ak bude v ramci vykonavania diela potrebné
vykonat prace, resp. dodat material mimo rozsahu vyplyvajliceho z vjkazu vymer (naviac prace), dohodnu
sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku ktejto zmluve. Dodatok musi byt
vyhotoveny v sulade so Zakonom €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Sucastou predmetu pinenia sii aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o0 zhode zabudovanych vyrobkov, vrozsahu, v akom ich dodanie vyplyva zvykazu vymer alebo zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

IV.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnli zodpovednost.

Objednavatel ma pocas realizacie prac pravo kontrolovat dodéavku stavebnych prac a materidlov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zamestnanci Objednavatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

Zhotovitel urCuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik: Miroslav Bergik .

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpe&nost
aochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju v priestore staveniska
a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat
hygienické predpisy a zabezpeit stavbu z hladiska bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany a Zivotného
prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade, pokial' z dovodov na strane Objednévatela déjde
k preruseniu vykonavania diela.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, ktori majt
prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky zavézné STN abezpecnostné predpisy,
vSeobecne zavazne pravne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov
Statnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednavatel. Zhotovitel sa zavéazuje v zaujme
dosiahnutia poZzadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky
vSeobecne zévaznych pravnych predpisov. Prislusné doklady ktymto vyrobkom predlozZi Zhotovite!
Objednavatelovi ku kontrole na poziadanie pred ich zabudovanim, sihrnne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor
Objednavatela. Vyzva musi byt ozndmena najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizaciou prac.
Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne ukonCené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré mé drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho
riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie aurcit termin preberacieho konania. Objednavatel je povinny dostavit sa v termine
oznamenom Zhotovitelom k prevzatiu diela a poskytnat zhotovitelovi stcinnost pri preberacom konani tak,
aby bolo dielo riadne prevzaté.

Zmluvné strany spiSu protokol o prevzati diela (dalej ako ,Protokol”), ktory bude podpisany opravnenymi
zéstupcami zmluvnych strén. V Protokole musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednévatelom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole budi uvedené
vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
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(uzivaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v Protokole, s urenim terminu ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase :

= termin zacatia vykonavania diela : do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

= termin ukoncCenia vykonavania diela: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Cas pinenia sa prediZi o &as prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v dalSich ustanoveniach tejto
Zmluvy. Cas pinenia tejto Zmluvy sa rovnako predizi o ¢as takych nepriaznivych klimatickych podmienok,
ktoré brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo pre vykonavané prace obvyklym technologickym
postupom. Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany v stavebnom denniku, osved¢ujici existenciu nepriaznivych klimatickych
podmienok v tom ktorom konkrétnom dni pinenia podla tejto Zmluvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie sposobilost diela pre UGspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené siihlasom
Objednavatela.

VI.
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela

Objednévatel predlozi vSetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitefovi najneskor pri
odovzdani staveniska.
Zmeny oproti projektu stavby mdéze Objednavatel uplatnit iba po vzajomnej pisomnej dohode so
Zhotovitefom.
Pri odovzdani staveniska Objednavatel' Zhotovitelovi odovzda

= stavebneé povolenie, v pripade Ze sa uplatiiuje

= prislichajuce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa innosti na predmetnom diele, v pripade

Ze sa uplatriuje

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a mat ho trvale dostupny na
stavbe poCas pracovného Casu. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a zapisovat v fiom vsetky
nalezitosti podstatné pre vykonavanie diela.
Zhotovitel na poziadanie Objednavatela umozni Objednavatelovi ainym opravnenym osobam na vykon
kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania shvisiaceho s pracami na diele a poskytnat im vSetku
potrebn( st¢innost.

VII.
Cena pinenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podia zakona ¢.
18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov aplatna pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych projektom stavby aSTN, pri dodrZzani beznych technologickych postupov
a bezpe€nostnych predpisov, materialov a technologickych Casti v |. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 15289,98 €
DPH 20 % : 3058,00 €
Spolu cena diela s DPH: 18347,98 €

Slovom: Osemnast'tisictristostyridsat'sedem eur + 0,98 eur
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Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou Zhotovitela
(polozkovitym rozpoGtom). Polozkovity rozpodet tvori, ako Priloha &.1, nedelitelnd sicast tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré
v pévodnom ocefovanom vykaze vymer neboli zahmuté, mdze Zhotovitel tieto prace realizovat a uctovat
len vtedy, ak sa dohodni Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmiuve.
Zhotovitel naviac prace oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte. V pripade potreby
vzniku novych poloziek, Zhotovitel tieto oceni do vyky ekonomicky opravnenych nakladov.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (£) st Zmluvné strany povinné
riesit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné riesit formou dodatku k tejto Zmluve aj zmenu
ceny z dévodov ¢asovych skizov na strane Objednavatela.

Zhotovitel' vystavi faktiru 1x mesaéne na zéklade slpisu vykonanych prac potvrdenych Objednavatelom
podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa (odsuhlasit alebo
s od6vodnenim odmietnut) k siipisu vykonanych prac do 5 dni od jeho predloZenia.

Zmluvné strany sa v stlade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené Objednavatelom
na zistovacom protokole sa povazuji za Ciastkové plnenie na tu istd zmluvu o dielo a kazdé Giastkové
mesacné pinenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom okamih zdanitelného plnenia
nastane v stilade s ustanoveniami § 19 ods.3 zék. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel na kazdé zdanitelné pinenie vyhotovi mesacnu fakturu — dariovy doklad - v sulade s platnymi
predpismi.

Po ukonceni diela vystavi Zhotovitel kone¢nu faktaru do 10 dni. Kone¢na faktara bude pozostavat zo stpisu
mesacnych faktur, dopinend o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované obdobie.

Drobne zmeny a doplnky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri realizécii diela bud(i dojednavané formou
zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budl podkladom pre fakturaciu po odsthlaseni
Objednavatelom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktur (Ciastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich doruGenia druhej
zmluvnej strane. Dilom Uhrady je defi pripisania diznej sumy z (étu diZznika v prospech Gétu veritela.

Faktora musi spifiat naleZitosti dariového a Gdtovného dokladu amusi obsahovat vietky nalezitosti
pozadované platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat néleZitosti podla bodu 11. tohto &lanku, je Objednavatel opravneny
faktaru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava plynat lehota splatnosti a tato plynie
cela odo diia dorucenia opravenej (novej) faktury.

V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavazku ma Zhotovitel pravo fakturovat Objednavatelovi
zmluvn( pokutu vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy deri omeSkania.

VIIL.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

Zaruéna lehota na dielo v ¢asti stavebnych prac je 60 mesiacov a zacina plynit odovzdanim a prevzatim
diela. Zarucna lehota na material, technologie a vyrobky, ktoré st séastou diela, ale Zhotovitel nembze
ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podra lehoty uvedenej ich vyrobcom na zaruénom liste, najmenej vak 24
mesiacov.

Zarucna lehota neplynie v Case, pocas ktorého Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednavatefom resp.
uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou alebo inou udalostou.

IX.
Zodpovednost' za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit po uplatneni opravnenej
reklamacie Objednavatelom, v dohodnutych lehotach.
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Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na Zhotovitelom zrealizovanom diele, Objednavatel je povinny

bez zbytotného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomn reklaméaciu u Zhotovitefa. V reklamécii musi byt

vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady

odstraniovat. O presnom &asovom postupe odstrariovania zaruénych vad sa Zmluvné strany dohodnu

pisomne.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim reklamovana

vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu spdsobil nevhodnym

uzivanim diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel’ povinny uhradit Zhotovitelovi vSetky naklady

vzniknuté s odstranovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov aveci poskytnutych

Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,

alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia reklamécie,

je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutné naklady je

Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit, a to do vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych

obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval Zhotovitel.

Pre pripad poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli na

nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za vCasné neukonCenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej ¢asti uhradi Zhotovitel
Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna vlehote 15 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie zmluvnej

pokuty.

X
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Zavadka nad Hronom.

Ak Objednévatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie alebo zastavenie prac na diele,
Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat v3etko, ¢o pripravil na plnenie zavazku. Naklady
s tym spojené zn&Sa Objednavatel. Objednavatel zodpoveda Zhotovitelovi za Skodu vzniknuti v désledku
preruSenia alebo zastavenia prac, ak dévodom preruSenia, resp. zastavenia nebolo porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
Zmluvne strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy3Siu moc sa povazuji aj
poveternostné podmienky znemoZziujlce riadne plnenie Zmluvy beznym technologickym spdsobom.

Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druht stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstapit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastan(i dfiom doruenia oznamenia.

Kazda Zmluvna strana méze od Zmluvy odstipit v pripade, ak to umozfiuju platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy. Odstipenim Zmluva zanikéd dfiom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na nahradu Skody, pokial k odstipeniu od Zmluvy
doslo z dovodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po
zéniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
rozostavané dielo vstave, vakom sa ku diu odstipenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

a) atesty, osvedcenia, zaruéné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej ¢asti diela

b) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat tieto nalezitosti :
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a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti zmluvného diela
b) supis odovzdavanych dokladov
¢) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
d) zaruku a dizku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok k uhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrzania odstlpenia od Zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.
c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktiry Objednavatefom
V pripade ukoncenia Zmluvy Objednavatelom z iného ddvodu ako je poruSenie zmluvnych povinnosti zo
strany Zhotovitela, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi vSetky preukézatelné naklady spojené so
vEasnym pinenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, ato aj naklady vzniknuté este pred
zaCatim plynutia terminu plnenia.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktora
Zmluvna strana opravnena poziadat o rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, méze si kazda Zmluvna strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznavanym skdSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skiSok s
zavazné. Naklady na skiSky znasa strana, ktora spor prehrala.

Zmeny a doplinky tejto Zmluvy budli Zmluvné strany riesit formou o€islovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani Zmluvnymi stranami, stani neoddelitelnou
si¢astou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od doruenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane.

Dodatok sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto
Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajica zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej
nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

Tato Zmluva je doverna. Jej UCastnici sa zavazuji nezverejiovat ani inym spdsobom nespristupnit
skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to minimalne po ¢as
5 rokov odo dria ukoncenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 1 vyhotovenie a Zhotovitel 1
vyhotovenie.

Pokial' nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy vyplyvajice a
vznikajuce Obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujlicim po
dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela.

V tejto Zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

. Nedelitelnymi sucastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha €. 1 — Rozpocet

()9loboa'ite['ov 27 /
976 67 741 4DKA N'HRONOM _ {jy, 7[ ‘
JCO-00313947: DIC:2021170052 j/ﬂ( ;

|
Objednavatel \ /
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ROZPOCET

Stavba: Muzeum-Dom Ludovy, Zavadka nad Hronom, Osloboditelov 286, Parcela 776/2
Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel"
Miesto: Zavadka nad Hronom

Obec Zavadka n Hronom
Vector company s.r.0., Nova 5, Brezno, ICO 36637645

Spracoval: Ber¢ik Miroslav, konatel
Datum: 13.4.2021

C. | Kod polozky Popis MJ Mcl?'fztmvo e dggt?(z:)vé Cena celkom Hg;ﬁ(tggff
HSV Prace a dodavky HSV 702,086 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 135,499 0,000
Murivo kominov volne stojacich z tehal dizky 290mm P 20-
16 (314231126 25M MC 10 m3 0,365 371,229 135,499 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 566,587 0,000
Buranie kominov. muriva z tehal nad strechou na akakolvek
15 (962032631 maltu, -1,63300t m3 0,365 40,000 14,600 0,000
26 965941002 LeSenie okolo komina m2 5,200 15,000 78,000 0,000
20 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,816 20,000 116,320 0,000
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
21 1979081121 km t 58,160 0,500 29,080 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10
22 1979082111 m t 5,816 10,000 58,160 0,000
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02),
23 (979089112 ostatné t 5,816 46,497 270,427 0,000
99 Presun hmot HSV 33,769 0,000
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane
17 1999281111 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 0,886 38,114 33,769 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 14 587,895 0,000
762 KonsStrukcie tesarske 2 609,500 0,000
3 |762341201 MontéZ latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 800,000 1,000 800,000 0,000
4 (605120002800 |Zrde obrezané, oéistené m3 1,800 440,000 792,000 0,000
47 |762341253 MontaZ kontralat pre sklon nad 35° m 225,000 2,500 562,500 0,000
6 1605120002801 |Kontralaty 5x4 cm morené bm 230,000 1,000 230,000 0,000
Demontaz latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej
2 |762342811 vzdialenosti lat do 0, 22 m, -0.00700t m2 225,000 1,000 225,000 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 110,045 0,000
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, kominov v ploche
24 1764339210 na vinitej, $ablénovej alebo tvrdej krytine, r.§. 400 mm m 2,200 50,000 110,000 0,000
Presun hmé6t pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
25 (998764101 do6m t 0,001 45,000 0,045 0,000
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 10 230,350 0,000
Demontaz krytiny z drevenych $indlov do 30 ks/m2, do
1 (765361810 sutiny, sklon strechy do 45°, -0,022t m2 225,000 2,000 450,000 0,000
Montaz zastre$enia z drevenych $indlov §. 8 cm s
jednoduchym prekrytim striech jednoduchych, sklon od 35°
48 |765362070 do 60° m2 225,000 15,000 3 375,000 0,000
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Sindel dreveny zakladny $irky 80 mm, prekrytie Jednoduché, © 5 Bt
49 1605960000400 |preloZenie indlov 100 mm, spotreba 35 ks/m2 ks 7 875,000 0,650 5118,750 0,000
spotreba 35 ks/m2 . o Bl
| 44 [605960000700 |Sinde! dreveny tkosovy na uzfabia a narozia [ks | 120,000 1,200 144,000 0,000]
Pocet ks v 1 m2: 90 ks i ) by
45 |7 Spojovaci materiél kpl 1,000 65,000 65,000 0,000
46 |765901111 Doprava materialu ks 1,000 115,000 115,000{ 0,000
40 |765901146 Folia paropriepustna 1509 s paskami m2 250,000 2,800 700,000 0,000
19 |998765101 Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vy$ky do 6 m t 6,565 40,000| - 262,600 " 0,000
783 Natery 1 638,000 0,000
Natery tesarskych konstrukcif povrchové impregnacia )
14 (783782203 Bochemitom QB m2 144,000 2,000 288,000 0,000
41 |783782206 Natery olejovou laztrou m2 450,000 3,000| 1 350,000] 0,000
Celkom 15,289,981 0,000
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